

# 20XX

# 专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

# 2025 年北京新型城镇化建设项目建筑施工合同

## 合同目录

### 第一章 合同概述

#### 1.1 合同名称

#### 1.2 合同双方

#### 1.3 合同签订日期

#### 1.4 合同有效期

#### 1.5 合同目的

### 第二章 工程概况

#### 2.1 工程名称

#### 2.2 工程地点

#### 2.3 工程规模

#### 2.4 工程类型

#### 2.5 工程进度

### 第三章 工程内容

#### 3.1 施工范围

3.2 施工项目

3.3 施工标准

3.4 施工工艺

3.5 施工质量

## **第四章 工程进度计划**

4.1 工程进度安排

4.2 工程节点时间

4.3 进度调整机制

4.4 进度监控与考核

## **第五章 工程费用**

5.1 工程费用组成

5.2 工程费用预算

5.3 工程款支付方式

5.4 工程款支付进度

5.5 工程变更费用处理

## **第六章 施工材料与设备**

6.1 材料供应要求

6.2 设备租赁要求

6.3 材料与设备质量要求

6.4 材料与设备验收

## 第七章 施工安全与环保

7.1 施工安全措施

7.2 环保措施

7.3 施工现场管理

7.4 事故处理与责任

## 第八章 施工质量管理

8.1 质量管理体系

8.2 质量检验与验收

8.3 质量问题处理

8.4 质量保证措施

## 第九章 施工变更与索赔

9.1 变更程序

9.2 索赔程序

9.3 变更费用处理

9.4 索赔费用处理

## 第十章 合同履行与解除

10.1 合同履行要求

10.2 合同解除条件

10.3 合同解除程序

10.4 合同解除后的处理

## **第十一章 违约责任**

11.1 违约行为

11.2 违约责任承担

11.3 违约赔偿

11.4 违约责任免除

## **第十二章 争议解决**

12.1 争议解决方式

12.2 争议解决机构

12.3 争议解决程序

12.4 争议解决期限

## **第十三章 合同附件**

13.1 附件一：工程图纸

13.2 附件二：施工组织设计

13.3 附件三：施工进度计划

13.4 附件四：施工质量标准

13.5 附件五：其他相关文件

**第十四章 合同生效与终止**

14.1 合同生效条件

14.2 合同终止条件

14.3 合同终止程序

14.4 合同终止后的处理

合同编号\_\_\_\_\_

**第一章 合同概述**

1.1 合同名称

本合同名称为“2025年北京新型城镇化建设项目建筑施工合同”。

1.2 合同双方

甲方（建设单位）：\_\_\_\_\_

乙方（施工单位）：\_\_\_\_\_

1.3 合同签订日期

本合同签订日期为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

1.4 合同有效期

本合同有效期自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

### 1.5 合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在 2025 年北京新型城镇化建设项目建筑施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

## 第二章 工程概况

### 2.1 工程名称

2025 年北京新型城镇化建设项目

### 2.2 工程地点

北京市\_\_\_\_区\_\_\_\_街道\_\_\_\_号

### 2.3 工程规模

建筑面积：\_\_\_\_平方米

占地面积：\_\_\_\_平方米

### 2.4 工程类型

住宅及配套设施

### 2.5 工程进度

根据施工计划，本工程预计于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工。

## 第三章 工程内容

### 3.1 施工范围

包括但不限于地基基础、主体结构、屋面及防水、装饰装修、安装工程等。

### 3.2 施工项目

具体施工项目详见附件一：工程图纸。

### 3.3 施工标准

本工程施工质量应符合国家相关规范、标准和甲方要求。

### 3.4 施工工艺

乙方应采用先进、合理的施工工艺，确保工程质量。

### 3.5 施工质量

施工质量应符合国家标准，具体要求详见附件四：施工质量标准。

## 第四章 工程进度计划

### 4.1 工程进度安排

具体进度安排详见附件二：施工进度计划。

### 4.2 工程节点时间

本工程各节点时间如下：

地基基础工程：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前完成

主体结构工程：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前完成

装饰装修工程：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前完成

安装工程：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前完成

### 4.3 进度调整机制

如遇特殊情况导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划。

### 4.4 进度监控与考核

甲方将定期对工程进度进行监控，并对乙方进行考核。

## 第五章 工程费用

### 5.1 工程费用组成

包括但不限于人工费、材料费、机械费、施工管理费等。

### 5.2 工程费用预算

详见附件三：工程费用预算。

### 5.3 工程款支付方式

甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例和方式详见附件三。

### 5.4 工程款支付进度

详见附件三：工程款支付进度。

### 5.5 工程变更费用处理

因设计变更、工程量增减等原因产生的费用，经双方协商一致后，可列入工程款支付范围。

## 第六章 施工材料与设备

### 6.1 材料供应要求

乙方负责施工材料的采购、运输和保管，确保材料质量符合要求。

## 6.2 设备租赁要求

乙方负责租赁施工所需的机械设备，确保设备性能良好。

## 6.3 材料与设备质量要求

详见附件四：材料与设备质量要求。

## 6.4 材料与设备验收

双方共同对材料与设备进行验收，验收合格后方可使用。

# 第七章 施工安全与环保

## 7.1 施工安全措施

乙方应制定施工安全措施，确保施工安全。

## 7.2 环保措施

乙方应采取环保措施，减少施工过程中的环境污染。

## 7.3 施工现场管理

乙方应对施工现场进行管理，确保施工有序进行。

## 7.4 事故处理与责任

发生安全事故，乙方应及时上报甲方，并承担相应责任。

# 第八章 施工质量管理

## 8.1 质量管理体系

乙方应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。

## 8.2 质量检验与验收

乙方应按照国家标准和甲方要求进行质量检验与验收。

## 8.3 质量问题处理

发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，并报告甲方。

## 8.4 质量保证措施

乙方应采取有效措施，确保工程质量达到合同要求。

# 第九章 施工变更与索赔

## 9.1 变更程序

任何变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

## 9.2 索赔程序

发生索赔事件，乙方应在规定时间内向甲方提出索赔申请。

## 9.3 变更费用处理

变更费用按照实际发生额计算，经双方确认后纳入工程款支付。

## 9.4 索赔费用处理

索赔费用经双方协商一致后，由责任方承担。

# 第十章 合同履行与解除

## 10.1 合同履行要求

双方应严格按照合同约定履行各自义务。

## 10.2 合同解除条件

严重违约

不可抗力

合同目的无法实现

## 10.3 合同解除程序

合同解除需书面通知对方，并按照法律规定程序进行。

## 10.4 合同解除后的处理

# 第十一章 违约责任

## 11.1 违约行为

未按时完成工程

工程质量不符合要求

违反合同约定

## 11.2 违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

## 11.3 违约赔偿

赔偿金额根据实际情况确定，双方协商一致。

#### 11.4 违约责任免除

因不可抗力等原因导致的违约，经双方协商一致，可免除违约责任。

### 第十二章 争议解决

#### 12.1 争议解决方式

双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 12.2 争议解决机构

仲裁委员会

有管辖权的人民法院

#### 12.3 争议解决程序

争议解决程序按照所选争议解决机构的规定进行。

#### 12.4 争议解决期限

争议解决期限自争议发生之日起\_\_\_\_个月内。

### 第十三章 合同附件

#### 13.1 附件一：工程图纸

#### 13.2 附件二：施工组织设计

#### 13.3 附件三：工程费用预算

#### 13.4 附件四：施工质量标准

### 13.5 附件五：其他相关文件

## 第十四章 合同生效与终止

### 14.1 合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

### 14.2 合同终止条件

合同履行完毕或按照法律规定及双方约定终止。

### 14.3 合同终止程序

合同终止需书面通知对方，并按照法律规定程序进行。

### 14.4 合同终止后的处理

甲方（建设单位）：\_\_\_\_\_

乙方（施工单位）：\_\_\_\_\_

甲方代表（签字）：\_\_\_\_\_

乙方代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

多方为主导时的，附件条款及说明

### 一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：

#### 1.1 甲方指定项目管理团队

1.1.1 甲方有权指定项目管理团队，负责监督施工进度、质量及合同履行情况。

1.1.2 项目管理团队由甲方委派的专业人员组成，负责协调施工过程中各方关系。

## 1.2 甲方审批施工方案

1.2.1 乙方提交的施工方案、进度计划等需经甲方审批后方可执行。

1.2.2 甲方有权要求乙方对施工方案进行修改，以确保施工质量与进度。

## 1.3 甲方监督工程质量

1.3.1 甲方有权对施工过程中的工程质量进行监督检查，确保工程质量符合合同要求。

1.3.2 乙方应积极配合甲方进行工程质量监督检查，提供相关资料。

## 1.4 甲方协调设计变更

1.4.1 如因设计变更导致工程量增减、工期调整等，甲方应及时通知乙方，并由甲方负责协调设计变更事宜。

1.4.2 乙方应按照甲方要求，对设计变更进行相应调整，并报甲方审批。

## 1.5 甲方提供施工场地

1.5.1 甲方应按照合同约定，在约定的时间内提供施工现场，确保乙方正常施工。

1.5.2 甲方负责解决施工过程中遇到的场地问题，如临时设施搭建、场地平整等。

## **二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：**

### **2.1 乙方自行决定施工方案**

2.1.1 乙方有权根据工程实际情况，自行决定施工方案、进度计划等。

2.1.2 乙方应确保施工方案、进度计划等的合理性和可行性，并报甲方备案。

### **2.2 乙方负责工程进度控制**

2.2.1 乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完工。

2.2.2 乙方有权根据实际情况，对施工进度进行适当调整，并及时通知甲方。

### **2.3 乙方负责工程质量控制**

2.3.1 乙方应建立健全工程质量管理体系，确保工程质量符合合同要求。

2.3.2 乙方应定期对施工过程进行质量检查，发现问题及时整改。

2.4 乙方自行解决施工过程中遇到的问题

2.4.1 乙方应自行解决施工过程中遇到的技术、材料、设备等问题。

2.4.2 如因乙方原因导致的问题，乙方应承担相应责任。

### **三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：**

3.1 第三方中介职责

3.1.1 第三方中介负责对施工过程中的工程质量、进度、合同履行情况进行监督检查。

3.1.2 第三方中介应具备相关资质，确保其监督工作的公正性。

3.2 第三方中介费用

3.2.1 第三方中介费用由甲方承担，具体费用由双方协商确定。

3.2.2 第三方中介费用纳入工程总费用，并在工程款支付中予以体现。

3.3 第三方中介报告

3.3.1 第三方中介应定期向甲方提交监督检查报告，报告内容包括工程质量、进度、合同履行情况等。

3.3.2 第三方中介报告作为甲方监督施工的重要依据。

3.4 第三方中介争议处理

3.4.1 第三方中介在监督检查过程中如发现争议,应立即通知双方,并协助双方协商解决。

3.4.2 如协商不成,第三方中介应提交书面报告,由双方共同决定下一步处理措施。

附件及其他补充说明

### **一、附件列表:**

1. 附件一: 工程图纸
2. 附件二: 施工组织设计
3. 附件三: 工程费用预算
4. 附件四: 施工质量标准
5. 附件五: 其他相关文件
6. 附件六: 第三方中介资质证明
7. 附件七: 第三方中介监督检查报告
8. 附件八: 设计变更协议
9. 附件九: 施工进度计划
10. 附件十: 材料设备验收报告

### **二、违约行为及认定:**

1. 违约行为: 乙方未按时完成工程或工程质量不符合合同要求。

违约行为认定：甲方根据合同约定及第三方中介报告进行认定。

2. 违约行为：甲方未按约定提供施工场地或未按时支付工程款。

违约行为认定：乙方根据合同约定及甲方通知进行认定。

3. 违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款。

违约行为认定：根据合同约定及双方协商一致进行认定。

### 三、法律名词及解释：

1. 合同：指甲乙双方在平等、自愿的基础上，就施工项目的权利、义务和责任达成的一致意见。

2. 违约：指合同一方未履行合同约定的义务，给对方造成损失的行为。

3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

4. 第三方中介：指在合同履行过程中，为双方提供专业监督、协调服务的第三方机构。

### 四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。

解决办法：双方协商一致，调整施工进度计划，确保工程按期完成。

2. 问题：材料设备供应不及时，影响施工进度。

解决办法：乙方应及时与材料设备供应商沟通，确保及时供应。

3. 问题：工程质量出现问题，影响使用。

解决办法：乙方应立即整改，并向甲方报告，确保工程质量。

## 五、所有应用场景：

1. 适用于住宅及配套设施建筑施工项目。

2. 适用于甲方为主导的施工项目。

3. 适用于乙方为主导的施工项目。

4. 适用于有第三方中介参与的施工项目。

全文完。

# 2025 年北京新型城镇化建设项目建筑施工合同 1

## 本合同目录一览

### 第一条 合同双方基本信息

1.1 双方名称

1.2 双方地址

1.3 双方联系方式

1.4 双方法定代表人

### 1.5 双方授权代表

## **第二条 工程概况**

### 2.1 工程名称

### 2.2 工程地点

### 2.3 工程规模

### 2.4 工程类别

### 2.5 工程合同工期

### 2.6 工程质量要求

## **第三条 工程造价**

### 3.1 工程造价组成

### 3.2 工程量清单

### 3.3 工程结算方式

### 3.4 工程款支付方式

### 3.5 工程变更及索赔

## **第四条 施工组织设计**

### 4.1 施工组织设计编制要求

### 4.2 施工进度计划

### 4.3 施工安全措施

4.4 施工环境保护措施

4.5 施工质量保证措施

## **第五条 施工图纸及资料**

5.1 施工图纸提供及审查

5.2 施工资料编制及提交

5.3 施工图纸变更及处理

## **第六条 施工进度及工期**

6.1 施工进度安排

6.2 工期延误及处理

6.3 工期验收及交付

## **第七条 施工质量及验收**

7.1 施工质量控制

7.2 质量验收标准

7.3 质量问题处理

7.4 验收及交付

## **第八条 施工安全及环境保护**

8.1 施工安全措施

8.2 安全责任及事故处理

8.3 环境保护措施

8.4 环境保护责任及事故处理

## **第九条 人员配备及管理**

9.1 施工人员配备

9.2 人员培训及考核

9.3 人员管理及奖惩

## **第十条 机械设备及材料**

10.1 机械设备提供及使用

10.2 材料采购及供应

10.3 机械设备及材料验收

## **第十一条 合同变更及解除**

11.1 合同变更条件

11.2 合同解除条件

11.3 合同变更及解除程序

## **第十二条 违约责任及争议解决**

12.1 违约责任

12.2 争议解决方式

12.3 争议解决程序

### **第十三条 合同生效及终止**

13.1 合同生效条件

13.2 合同终止条件

13.3 合同终止程序

### **第十四条 其他约定事项**

14.1 合同附件

14.2 合同份数

14.3 合同解释

14.4 合同附件效力

### **第一部分：合同如下：**

#### **第一条 合同双方基本信息**

1.1 双方名称

1.1.1 发包方名称：北京市新型城镇化建设开发有限公司

1.1.2 承包方名称：建筑工程集团有限公司

1.2 双方地址

1.2.1 发包方地址：北京市朝阳区路号

1.2.2 承包方地址：北京市海淀区路号

1.3 双方联系方式

1.3.1 发包方联系方式：电话：0105678，邮箱：xxnovacity.gov

1.4 双方法定代表人

1.4.1 发包方法定代表人：

1.4.2 承包方法定代表人：

1.5 双方授权代表

1.5.1 发包方授权代表：

1.5.2 承包方授权代表：赵六

## **第二条 工程概况**

2.1 工程名称

2.1.1 工程名称：2025 年北京新型城镇化建设项目

2.2 工程地点

2.2.1 工程地点：北京市朝阳区街道

2.3 工程规模

2.3.1 工程建筑面积：100000 平方米

2.3.2 工程占地面积：50000 平方米

2.4 工程类别

2.4.1 工程类别：住宅及商业综合体

2.5 工程合同工期

2.5.1 工期开始日期：2025 年 3 月 1 日

2.5.2 工期结束日期：2026 年 2 月 28 日

2.6 工程质量要求

2.6.1 质量等级：合格

2.6.2 验收标准：符合国家相关建筑工程质量验收规范

### 第三条 工程造价

3.1 工程造价组成

3.1.1 直接费

3.1.2 间接费

3.1.3 利润

3.1.4 税金

3.2 工程量清单

3.2.1 工程量清单内容：包括土建、安装、装饰等

3.2.2 工程量清单编制依据：国家及地方相关定额标准

3.3 工程结算方式

3.3.1 工程结算周期：按月结算

3.3.2 工程结算依据：工程量清单、实际完成工程量、合同约定

3.4 工程款支付方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如  
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/217200035064010025>