

20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

2025 年北京智能电网建设项目施工合同规范

本合同目录一览

第一条 合同双方基本信息

- 1.1 合同双方名称
- 1.2 合同双方地址
- 1.3 合同双方法定代表人
- 1.4 合同双方联系方式

第二条 项目概况

- 2.1 项目名称
- 2.2 项目地点
- 2.3 项目规模
- 2.4 项目投资估算
- 2.5 项目建设周期

第三条 施工内容

- 3.1 施工范围
- 3.2 施工内容描述
- 3.3 施工质量标准

3.4 施工安全要求

第四条 施工组织与管理

4.1 施工组织机构

4.2 施工人员配备

4.3 施工进度安排

4.4 施工现场管理

第五条 施工进度与工期

5.1 施工进度计划

5.2 工期计算方法

5.3 工期延误责任

第六条 工程质量与验收

6.1 质量标准

6.2 质量检验方法

6.3 验收程序

6.4 验收责任

第七条 工程造价与支付

7.1 工程造价确定方法

7.2 工程造价调整

7.3 工程款支付方式

7.4 工程款支付时间

第八条 风险管理

8.1 风险识别

8.2 风险评估

8.3 风险应对措施

8.4 风险责任承担

第九条 违约责任

9.1 违约行为

9.2 违约责任承担

9.3 违约赔偿计算方法

第十条 争议解决

10.1 争议解决方式

10.2 争议解决机构

10.3 争议解决程序

第十一条 合同解除与终止

11.1 合同解除条件

11.2 合同终止条件

11.3 合同解除与终止的程序

第十二条 合同附件

12.1 附件清单

12.2 附件内容

第十三条 合同生效与终止

13.1 合同生效条件

13.2 合同终止条件

13.3 合同生效与终止的程序

第十四条 其他约定

14.1 合同保密

14.2 合同变更

14.3 合同解除与终止

14.4 合同争议解决

14.5 合同解除与终止的程序

第一部分：合同如下：

第一条 合同双方基本信息

1.1 合同双方名称

1.1.1 甲方：北京市能源局

1.1.2 乙方：[施工单位全称]

1.2 合同双方地址

1.2.1 甲方地址：北京市[具体地址]

1.2.2 乙方地址：[施工单位具体地址]

1.3 合同双方法定代表人

1.3.1 甲方法定代表人：[姓名]

1.3.2 乙方法定代表人：[姓名]

1.4 合同双方联系方式

1.4.1 甲方联系方式：[联系电话、电子邮箱等]

1.4.2 乙方联系方式：[联系电话、电子邮箱等]

第二条 项目概况

2.1 项目名称

2.1.1 项目全称：2025年北京智能电网建设项目

2.2 项目地点

2.2.1 项目所在地：北京市[具体区域]

2.3 项目规模

2.3.1 项目总容量：[具体数值]

2.3.2 项目总投资：[具体数值]

2.4 项目投资估算

2.4.1 项目静态投资：[具体数值]

2.4.2 项目动态投资：[具体数值]

2.5 项目建设周期

2.5.1 计划开工日期：[具体日期]

2.5.2 计划竣工日期：[具体日期]

第三条 施工内容

3.1 施工范围

3.1.1 电网改造升级

3.1.2 新建变电站

3.1.3 输电线路建设

3.1.4 配电设施改造

3.2 施工内容描述

3.2.1 施工图纸及技术规范

3.2.2 施工材料及设备要求

3.2.3 施工工艺及质量标准

3.3 施工质量标准

3.3.1 符合国家及行业标准

3.3.2 达到甲方要求的合格标准

3.4 施工安全要求

3.4.1 施工现场安全管理制度

3.4.2 施工人员安全教育培训

3.4.3 安全防护设施及用品

第四条 施工组织与管理

4.1 施工组织机构

4.1.1 乙方设立项目管理机构

4.1.2 项目管理机构职责

4.2 施工人员配备

4.2.1 施工人员资质要求

4.2.2 施工人员数量及专业配置

4.3 施工进度安排

4.3.1 施工进度计划表

4.3.2 进度调整及控制措施

4.4 施工现场管理

4.4.1 施工现场布置及要求

4.4.2 施工现场环境保护及文明施工

第五条 施工进度与工期

5.1 施工进度计划

5.1.1 施工分阶段进度计划

5.1.2 施工节点进度要求

5.2 工期计算方法

5.2.1 工期计算依据

5.2.2 工期计算公式

5.3 工期延误责任

5.3.1 工期延误原因分类

5.3.2 工期延误责任承担

第六条 工程质量与验收

6.1 质量标准

6.1.1 国家及行业标准

6.1.2 甲方特殊要求

6.2 质量检验方法

6.2.1 材料检验

6.2.2 施工过程检验

6.2.3 竣工验收检验

6.3 验收程序

6.3.1 验收准备

6.3.2 验收组织

6.3.3 验收内容

6.4 验收责任

6.4.1 乙方负责工程质量

6.4.2 甲方负责组织验收

第七条 工程造价与支付

7.1 工程造价确定方法

7.1.1 工程量清单计价

7.1.2 材料价格及设备价格

7.2 工程造价调整

7.2.1 材料价格波动调整

7.2.2 设备价格波动调整

7.3 工程款支付方式

7.3.1 分阶段支付

7.3.2 按月支付

7.4 工程款支付时间

7.4.1 首付款支付时间

7.4.2 进度款支付时间

7.4.3 竣工验收款支付时间

第八条 风险管理

8.1 风险识别

8.1.1 政策法规风险

8.1.2 施工技术风险

8.1.3 材料价格风险

8.1.4 天气及自然灾害风险

8.2 风险评估

8.2.1 风险可能发生的影响

8.2.2 风险发生的概率

8.2.3 风险等级划分

8.3 风险应对措施

8.3.1 风险预防措施

8.3.2 风险应急措施

8.3.3 风险监控措施

8.4 风险责任承担

8.4.1 乙方承担施工风险

8.4.2 甲方承担政策法规及自然灾害风险

第九条 违约责任

9.1 违约行为

9.1.1 施工进度延误

9.1.2 工程质量不合格

9.1.3 工程造价超支

9.1.4 安全生产事故

9.2 违约责任承担

9.2.1 返工或重做

9.2.2 赔偿损失

9.2.3 暂停或终止合同

9.3 违约赔偿计算方法

9.3.1 返工或重做费用

9.3.2 损失赔偿金额

9.3.3 暂停或终止合同损失

第十条 争议解决

10.1 争议解决方式

10.1.1 协商解决

10.1.2 仲裁解决

10.1.3 诉讼解决

10.2 争议解决机构

10.2.1 甲方所在地仲裁委员会

10.2.2 乙方所在地仲裁委员会

10.3 争议解决程序

10.3.1 提出争议

10.3.2 争议调解

10.3.3 争议裁决或判决

第十一条 合同解除与终止

11.1 合同解除条件

11.1.1 乙方严重违约

11.1.2 甲方严重违约

11.1.3 不可抗力

11.2 合同终止条件

11.2.1 工程建设完成

11.2.2 合同双方协商一致

11.2.3 法律法规规定

11.3 合同解除与终止的程序

11.3.1 提出解除或终止

11.3.2 确认解除或终止

11.3.3 解除或终止后的处理

第十二条 合同附件

12.1 附件清单

12.1.1 设计图纸

12.1.2 施工技术规范

12.1.3 工程量清单

12.1.4 质量检验标准

12.1.5 付款计划

12.1.6 其他相关文件

12.2 附件内容

12.2.1 设计图纸内容

12.2.2 施工技术规范内容

12.2.3 工程量清单内容

12.2.4 质量检验标准内容

12.2.5 付款计划内容

12.2.6 其他相关文件内容

第十三条 合同生效与终止

13.1 合同生效条件

13.1.1 双方签字盖章

13.1.2 甲方批准

13.1.3 相关文件齐全

13.2 合同终止条件

13.2.1 合同解除

13.2.2 合同期满

13.2.3 合同双方协商一致

13.3 合同生效与终止的程序

13.3.1 合同生效程序

13.3.2 合同终止程序

第十四条 其他约定

14.1 合同保密

14.1.1 双方对本合同内容保密

14.1.2 未经对方同意，不得向第三方泄露

14.2 合同变更

14.2.1 变更内容

14.2.2 变更程序

14.3 合同解除与终止

14.3.1 合同解除条件

14.3.2 合同终止条件

14.4 合同争议解决

14.4.1 争议解决方式

14.4.2 争议解决机构

14.5 合同解除与终止的程序

14.5.1 合同解除程序

14.5.2 合同终止程序

第二部分：第三方介入后的修正

第一条 第三方定义

1.1 第三方是指在本合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选定的,与本合同直接相关的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、保险机构等。

第二条 第三方责任限额

2.1 第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质及可能产生的风险进行明确约定。

2.2 第三方责任限额应在本合同中单独列出，并作为附件一。

第三条 第三方选任

3.1 第三方的选任应由甲方或乙方根据项目需求及市场情况，经双方协商一致后确定。

3.2 第三方的选任应确保其具备相应的资质、经验和能力。

第四条 第三方职责

4.1 第三方应根据本合同及附件的规定，履行相应的职责，包括但不限于：

4.1.1 监理单位：对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。

4.1.2 检测机构：对工程材料、施工过程和竣工工程进行检测，确保符合相关标准和规范。

4.1.3 设计单位：提供设计服务，确保设计方案的合理性和可行性。

4.1.4 咨询公司：提供专业咨询，协助解决施工过程中遇到的问题。

4.1.5 保险机构：提供工程保险，降低项目风险。

第五条 第三方权利

5.1.1 要求甲方和乙方提供必要的工作条件和支持。

5.1.2 要求甲方和乙方按照约定支付相关费用。

5.1.3 对不符合合同要求的行为提出纠正意见。

第六条 第三方与其他各方的划分说明

6.1 第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系，双方应明确各自的职责和权利。

6.2 第三方不得干预甲方和乙方的正常经营管理活动，不得泄露甲乙方的商业秘密。

6.3 第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙方的合法权益，不得损害甲乙方的利益。

第七条 第三方介入时的额外条款

7.1.1 甲方应向第三方提供必要的项目资料和协助。

7.1.2 乙方应按照第三方的指导和要求，确保工程质量和进度。

7.1.3 甲方和乙方应按照约定支付第三方的服务费用。

第八条 第三方责任限额的具体规定

8.1.1 第三方的服务内容和范围。

8.1.2 第三方的专业能力和技术水平。

8.1.3 第三方的服务费用和项目风险。

8.1.4 相关法律法规和行业标准。

8.2 第三方的责任限额应在合同中明确约定，并作为附件一。

8.3 如第三方在履行职责过程中发生失误或疏忽，导致甲方或乙方遭受损失的，第三方应按照责任限额承担相应的赔偿责任。

第九条 第三方介入后的争议解决

9.1 第三方介入后，若出现争议，应由甲方和乙方协商解决。

9.2 协商不成的，可依法向第三方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十条 第三方介入后的合同变更

10.1 第三方介入后，若合同内容需变更，应经甲方、乙方和第三方协商一致。

10.2 合同变更应书面通知各方，并作为附件一。

第十一条 第三方介入后的合同终止

11.1 第三方介入后，合同终止的条件和程序应符合本合同的相关规定。

11.2.1 甲方和乙方应按照约定支付第三方的服务费用。

11.2.2 甲方和乙方应按照约定处理工程剩余事宜。

11.2.3 甲方和乙方应按照约定处理争议和索赔事宜。

第三部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

1. 附件一：合同主体信息表

要求：包含甲乙双方的基本信息，包括名称、地址、法定代表人、联系方式等。

说明：本附件用于确认合同主体的真实性和合法性。

2. 附件二：项目概况表

要求：详细描述项目的基本情况，包括项目名称、地点、规模、投资估算、建设周期等。

说明：本附件用于明确项目的整体情况，便于合同双方的执行和监督。

3. 附件三：施工图纸及技术规范

要求：提供项目所需的全部施工图纸和相应的技术规范。

说明：本附件是施工的重要依据，确保施工质量符合设计要求。

4. 附件四：工程量清单

要求：详细列出工程项目的各项工程量，包括分部分项工程量、材料数量、设备数量等。

说明：本附件用于计算工程款，确保工程款支付的准确性。

5. 附件五：质量检验标准

要求：明确项目质量检验的标准和方法，确保工程质量符合相关法规和标准。

说明：本附件是确保工程质量的重要依据。

6. 附件六：安全文明施工措施

要求：列出施工过程中的安全文明施工措施，确保施工安全和环境保护。

说明：本附件是施工过程中的重要指导文件。

7. 附件七：进度计划表

要求：详细列出施工进度计划，包括各阶段的起止时间、关键节点等。

说明：本附件用于监督施工进度，确保项目按计划推进。

8. 附件八：付款计划表

要求：明确工程款的支付时间、金额和支付方式。

说明：本附件用于规范工程款的支付，保障双方的权益。

9. 附件九：合同变更记录

要求：记录合同变更的内容、时间、原因和双方签字。

说明：本附件用于追踪合同变更情况，确保变更的合法性和有效性。

10. 附件十：争议解决协议

要求：约定争议解决的途径和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼。

说明：本附件用于解决合同履行过程中可能出现的争议。

说明二：违约行为及责任认定：

1. 违约行为：施工进度延误

责任认定标准：实际施工进度与合同约定的进度计划不符。

示例说明：若合同约定项目于 2025 年 12 月 31 日前竣工，实际竣工日期为 2026 年 3 月 1 日，则乙方构成违约。

2. 违约行为：工程质量不合格

责任认定标准：工程质量检验不合格，不符合合同约定的质量标准。

示例说明：若合同约定工程主体结构合格率应达到 95%，实际合格率为 90%，则乙方构成违约。

3. 违约行为：工程造价超支

责任认定标准：实际工程造价超出合同约定的造价。

示例说明：若合同约定项目总投资为 1000 万元，实际总投资为 1100 万元，则乙方构成违约。

4. 违约行为：安全生产事故

责任认定标准：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失。

示例说明：若施工过程中发生火灾事故，造成人员伤亡，则乙方构成违约。

5. 违约行为：材料供应不及时

责任认定标准：乙方未能按照合同约定的时间提供所需材料。

示例说明：若合同约定材料于 2025 年 10 月 1 日前提提供，实际提供时间为 2025 年 10 月 15 日，则乙方构成违约。

全文完。

2025 年北京智能电网建设项目施工合同规范

1

合同目录

一、合同概述

1.1 合同名称

1.2 合同编号

1.3 合同签订日期

1.4 合同双方

1.5 合同签订地点

二、项目背景与目标

2.1 项目背景

2.2 项目目标

2.3 项目范围

三、合同主体

3.1 承包方

3.2 业主方

3.3 监理方

四、工程概况

4.1 工程名称

4.2 工程地点

4.3 工程规模

4.4 工程内容

五、合同工期与进度安排

5.1 合同工期

5.2 进度安排

5.3 进度调整

六、工程费用与支付方式

6.1 工程费用构成

6.2 工程费用结算

6.3 工程费用支付方式

6.4 付款条件

七、工程质量与验收

7.1 工程质量标准

7.2 工程验收程序

7.3 工程验收标准

7.4 工程保修

八、安全生产与环境保护

8.1 安全生产责任

8.2 安全生产措施

8.3 环境保护要求

8.4 环境保护措施

九、合同变更与解除

9.1 合同变更

9.2 合同解除

9.3 合同变更与解除的条件

十、违约责任

10.1 违约情形

10.2 违约责任

10.3 违约处理

十一、争议解决

11.1 争议解决方式

11.2 争议解决程序

11.3 争议解决机构

十二、合同解除与终止

12.1 合同解除条件

12.2 合同终止条件

12.3 合同解除与终止后的处理

十三、合同附件

13.1 附件一：工程量清单

13.2 附件二：工程图纸

13.3 附件三：合同签订证明文件

十三、其他约定

13.1 合同生效

13.2 合同解释

13.3 合同份数

13.4 合同附件效力

13.5 合同修改与补充

13.6 合同签订时间

13.7 合同签订地点

13.8 合同双方签字盖章

合同编号_____

一、合同概述

1.1 合同名称

本合同名称为“2025年北京智能电网建设项目施工合同”。

1.2 合同编号

本合同编号为_____。

1.3 合同签订日期

本合同签订日期为_____。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/315011002142012034>