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中标后承诺书（模板 15 篇） 

中标后承诺书（模板15篇）篇一 

    尊敬的：  

    1、根据你方招标工程工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标

法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知，合同条

款，图纸，工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大

写)(小写：元)的投标报价并按上述图纸，合同条款，工程建设标准和工程量清

单的条件要求承包上述工程的施工，竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。  

    2、我方派出(项目经理姓名)作为本次招标工程的项目经理。  

    3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件，答疑(如有时)及有关附

件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。  

    4、我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。  

    5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移

交全部工程，工程质量。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修

条款。  

    6、中标后10天内，自愿将元的履约保证金押存在区招标投标交易中心。  

    7、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知“中规定的投标有效

期 45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。  

    8、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双

方的合同文件的组成部分。  

    9、我方按照招标文件的要求，提供企业和项目经理业绩表，如我方提供的

业绩资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。  

    。  

    年某某月某某日。  

    中标后承诺书（模板15篇）篇二  

    华春建设工程项目管理有限责任公司：  

    我公司承诺：如果我方在所投项目“荥阳市现代都市生态农业示范区建设

项目”中标，我方愿意支付中标所对应标段的造价咨询费（含工程量清单及招
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标控制价编制费）。  

    注：工程量清单编制费按中标标段招标控制价的千分之五点五计取。  

    单位盖章：  

    法定代表人或授权委托人签字：  

    日期：  

    中标后承诺书（模板 15 篇）篇三  

    致：  

    我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：），如获中标，我们保证

按照招标文件的规定，以支票、电汇、现金或经贵公司认可的其他支付方式，

向贵公司缴交中标服务费。  

    我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，

我方对此无异议。  

    投标人名称：  

    授权代表签字：  

    投标人盖章：  

    地址：  

    邮编：电话：  

    传真：日期：  

    中标后承诺书（模板 15 篇）篇四  

    承诺书号：致：  

    如果我方在贵公司组织的'的招标中被确定为中标人（招标编号：），我方保

证在收到《中标通知书》后，按计价格[2023]1980 号文要求向贵中心（地

址：，开户银行：，帐号：）交纳中标服务费。  

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在投

标保证金中扣缴。  

    投标人法定名称（法人公章）；  

    投标人法定地址：  

    投标人授权代表（签字或盖章）：  
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    电话：  

    传真：  

    承诺日期：  

    中标后承诺书（模板 15 篇）篇五  

    有限公司：  

    真诚感谢您们对我公司的信任和支持，邀请我公司参加祁门财富广场工程

的投标，根据招标文件、施工图纸，并经现场勘查和认真研究后决定，对该工

程招标文件中的所有条款全部接受，并做出以下承诺：  

    一.工期承诺：总工期 12 个月内交付使用，拟计划开竣工时间：交付使

用，拟计划开竣工时间：20 某某年 2月 9日至 20 某某年 2月 9日。  

    承诺施工期间自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。  

    二.工程质量承诺：承诺本工程将严格按设计图纸及现行施工规范施工，确

保工程一次性验收达到合格等级。  

    三.安全文明施工承诺：承诺文明施工，确保施工安全，若因我方施工管理

不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。  

    四.我公司拟委派优秀项目经理同志担任本工程项目经理。  

    并承诺中标后不更换投标书中的项目经理及项目管理人员。  

    五.履约承诺：中标后及施工中没有挂靠、转包行为，且一切账务的企业名

称均与中标时的企业名称完全一致，否则招标人有权中止合同，我方将为此造

成的损失负全责，并承诺本工程不拖欠农民工工资。  

    六.承诺若在施工中未落实投标文件中承诺的相应措施及其他承诺条款，业

主有权在履约保证金中扣除违约金额，给招标人造成经济损失，我公司愿承担

赔偿责任。  

    七.回访保修目标：我们将严格按“国务院《建筑工程质量管理条例》”规

定的保修范围进行回访保修工作。  

    承诺保修期内不论发生何种工程质量事故均由我公司承担责任。  

    若出现质量问题，我公司未能及时配合处理，业主有权使用保修款进行质

量事故的处理。  
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    中标后承诺书（模板 15 篇）篇六  

    x 市房管局物业科:。  

    1、我公司自收到中标通知书起,愿意按照《物业管理条例》的规定,与某某

房地产开发有限公司签订物业管理委托合同,在管理期限内,按标书承诺要求管

理“某某”小区物业,无不可抗力或无正当理由,不会中途撤出管理。  

    2、我公司中标后,将偕全体员工努力苦干,落实承诺的管理目标。  

    3、按照招标要求,向某某市房管局物业科交纳人民币伍万元的风险抵押金,

在管理期限内未能达到考核目标或给小区住户造成损失,::我方愿承担违约和经

济赔偿责任,从风险抵押金中扣除。  

    4、我公司在本次投标活动中未有违法乱纪行为或采用不正当竞争手段,若

某某市房管局物业科在核查中发现上述问题,我公司愿扣没全部风险抵押金。  

    5、我公司与招标单位签署的委托合同、招标文件、投标文件、中标通知

书、将构成约束我公司与招标单位的双方的合同。  

    中标单位:(盖章)。  

    法人代表:。  

    文档为 doc 格式。  

    。  

    中标后承诺书（模板 15 篇）篇七  

    尊敬的客户：  

    您好!我是美吉装饰工程有限公司工程监理部的监理工程师员我将负责您的

家庭装修工程质量、工期和现场文明等方面的监督工作。在施工中，我将不定

期的到工地现场，进行全面检查，并及时解决所发现的问题。虽然我每次到工

地不一定能和您见面，但我会及时把处理意见及结果通知您，也请您发现问题

及时与我联系，我将在最短的时间内为您解决，以确保工程质量和工期。  

    我的联系电话：  

    如果您对我的工作不满意，请您及时拨打投诉电话：  

    客服监察部：  

    感谢您对我工作的大力支持，在工程进行过程中，我将竭诚为您。  
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    提供最优质的服务，恭祝您愉快的乔迁新居。  

    此致  

    敬礼  

    装饰工程有限公司。  

    工程部.工程监理：________________。  

    为保证宜章县文明南路综合治理工程项目的监理工作顺利开展，我公司对

宜章县文明南路道路改造工程监理投标郑重承诺：  

    一、对宜章县文明南路道路改造工程监理已经进场的监理所产生的费用，

我公司进场后七日之内一次付清。  

    二、监理取费费率以财政局评审的为准，工程量以最终审计为准。  

    三、监理费按进度付款，监理费总额暂按 6300 万元某 1.2%=75.6 万元。分

四次付清。进场七日内先支付 20%监理服务费，管道安装完成混凝土路面施工

完成支付 50%监理服务费，工程竣工验收后支付 25%监理服务费，竣工验收一年

后支付剩余监理服务费。  

    四、关于工程质量：  

    1、我公司将选派资质合格、业务能力好、责任心强、经验丰富、年富力强

的监理人员组建项目监理机构，以高素质的监理人员来保证工程的高质量。  

    2、我公司已有完善的质量保证体系和奖惩措施，并保证质保体系正常、有

效运行，并及时兑现奖惩，利用制度和经济杠杆来约束监理人员加强工程质量

的监管，保证工程质量。  

    20 某某年 12 月 24 日。  

    1 施工期间的服务承诺。  

    1.1 投标文件中拟定的总监及主要技术管理人员在工程监理的过程中不经

招标人同意不进行更换，上岗时接受甲方对投标书中提供的管理人员验证上

岗，对甲方人为不符合要求的人员无条件更换。  

    1.2 在施工期间完全遵守招标文件及投标文件的约定以及其他有关对监理

要求和管理。  

    规定的文件，全面履行监理的责任和义务，采用先进、科学的手段，和信
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息化管理，认真开展监理工作，并无条件接受建设单位对监理工作的监督。在

工程的关键部位，项目监理人员坚持旁站监理。  

    1.3 合同签订后，派驻到本工程的总监理工程师在本工程竣工验收合格前

不兼任其他任何项目的任何职务，也不担任公司的其他职务，总监理工程师、

总监理工程师代表每周在现场办公时间不少于 5个工作日，其他成员每周在现

场在工作时间不少于 7天，总监理工程师离开工地时，向建设单位代表报告，

在处理完急需处理的事项并经过同意后再离开工地，同时以书面形式指定代表

人在总监离开期间处理相关事项，指定的代表人保证胜任并得到建设单位的认

可。  

    1.4 在建设监理期间项目总监理工程师及其他监理人员的素质、数量、年

龄、专业配置、执业资格及层次结构事先得到业主的认可，经业主认可后不再

进行更换，直到本工程竣工验收合格。进场后向发包人提出监理人员进场计

划，并按照计划组织进场。按计划进场的主要监理人员，业主单位认为不合适

的人员保证在三天内调换，根据工程需要增加监理人员时，保证 7日内将称职

的监理人员派驻到现场，直到圆满完成工作后离开。项目监理部所有人员未经

招标人同意不擅自离开工作岗位，如需离岗向建设单位履行请假手续。  

    1.5 监理部人员确保身体健康，无老弱病残人员，由于自身原因在施工现

场发生任何人身伤亡事故，均有监理人自行负责。  

    1.6 对施工组织设计的质量、进度和安全情况进行预评价，并及时向业主

反馈有关信息，研究确定对存在问题的解决方案，并督促落实，确保事先发现

问题、解决问题。理顺各方关系，对可能发生的问题提前提出处理意见，确保

工程的顺利进行，避免无谓的人力、物力、财力和工期的浪费，节约社会资

源。  

    1.7 我公司将本项目作为公司的重点项目，在人力、物力等方面给予大力

支持，公司将充分利用公司具备设计、咨询、造价等多种资质和能力的条件，

协助建设单位做好工程建设工作。在项目建设期间，公司保证每月对项目监理

部的检查不少于两次，对业主的回访不少于一次，在检查和回访过程中发现项

目监理部存在问题的在 3天内整改完毕。  
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    1.8 投入到本项目的监理设备不随意撤离现场，撤离现场时向建设单位代

表报告，经过同意后方可撤离，在使用期间保持设备的完好，不影响设备的正

常使用，需要校验和标定时及时进行校验和标定，需要增加监理设备时，保证

7日内到场。  

    1.9 在项目建设期间我单位将根据项目的特点及实际情况对派驻到现场的

监理人员进行定期的培训，提高监理人员的业务素质和职业素养，提高监理工

作手段和工作效率，全面的、高水平的完成监理工作。  

    2 与监理工作相关的协调工作承诺。  

    2.1 积极协调项目监理部内部的关系，明确职责、团结互助、相互配合、

分工协作，打造出一个高效、廉洁、团结、进取的监理团队，做好本项目的监

理工作。  

    2.2 本着严格监理、热情服务的原则协调好与发包人的.关系，建立与发包

人的沟通机制，加强与发包人现场代表的联系与沟通，在工程管理思想上、处

理问题的方式方法上与发包人保持一致。对于存在的问题及时向发包人报告，

绝不瞒报、漏报，不超越监理权限下任何指令、签署任何文件，使监理的工作

能得到业主单位的理解、支持和帮助，为监理工作创造良好的环境，促进监理

工作。  

    2.3 站在公正的立场上，协调好与承包单位的关系，以一切为工程服务、

一切为完成工程的各项目标工作的理念与施工承包单位统一立场，充分发挥施

工单位的主管能动性，以法律、法规、规范为依据客观的解决工程实施过程中

存在的问题，坚持实事求是妥善处理意见和分歧，创造出一个和-谐的施工环

境，实现工程建设的各项目标。  

    2.4 以科学的态度协调好与勘察设计单位的关系，尊重勘察设计单位的劳

动，不随意变更设计，积极配合勘察设计单位在现场的服务工作，对存在的问

题和困难，虚心向勘察设计单位请教，为设计和施工架起沟通的桥梁。  

    2.5 以高度的社会责任感协调好与政府主管部门的关系。进场后积极和当

地建设主管部门进行联系和沟通，了解当地对工程监理和工程建设的要求，遵

守当地的建设政策及地方标准，使监理工作得到他们的支持和帮助。认真对待
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建设行政主管部门对工作的检查，积极认真的对检查发现的问题进行整改，虚

心接受意见和建议。  

    2.6 不泄露与本工程业务活动有关的保密资料。  

    3 保修期间的服务承诺。  

    3.1 在竣工验收阶段，协助建设单位组织竣工验收，对验收过程中提出的

问题认真督促施工承包单位在规定的时间内整改完毕，协助建设单位与工程承

包单位签订保修合同。  

    3.2 工程竣工后向招标人提供一套完整的监理档案资料及电子文档。  

    3.3 工程保活养护期间，我单位在现场安排两名监理人员负责处理工程保

活养护问题。公司每个月对现场及业主单位回访一次，发现工程质量问题，协

助业主单位制定维修计划，安排维修，并全程跟踪维修过程，直到验收合格。  

    3.4 保修期间，遇到紧急情况需要监理到场时，保证在接到通知后 8小时

内赶到现场并开始工作。  

    3.5 保修期间做好保修期监理工作记录，并积极协调好与施工承包单位的

关系，督促他们认真履行保修合同的义务。  

    4.1 质量目标：确保合格，争创市政工程中州杯；严格按照现行的国家、

行业施工及验收规范，对不符合设计要求及国家、行业施工及验收规范，对不

符合设计要求及国家质量标准的原材料、设备，及时通知停止使用，对不符合

规范和质量要求的工序、工程和不安全施工作业，随时通知整改、返工。  

    4.2 工期目标：控制在合同工期内，工期控制自施工准备阶段起，贯穿整

个施工过程，在确保质量和安全的前提下，积极协调，加班工作，促进施工进

度。  

    4.3 安全目标：无重大安全事故，确保市级安全文明工地，争创省级安全

文明工地。  

    4.4 投资目标：控制工程总投资在预算范围内，力争节约，创造良好的社

会效益和经济效益。  

    5 其他服务承诺及优惠条件。  

    5.1 投标时承诺的人员、设备不能全部到位或未能全面履行监理职责视为
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违约，招标人有权处罚，并可单方面解除委托监理合同。  

    5.2 我单位自行解决交通、通讯、计算机和办公用具、食宿等条件。  

    5.3 因监理人的过失造成发包人直接经济损失的，将按照下述的计算方法

进行赔偿：赔偿金=直接经济损失某 20%。  

    5.4 建设单位提出的合理的现场监理人员应具备的素质和能力范围内做好

设计方面、采购、施工准备及招标、咨询等方面的工作，我方将按照建设单位

的要求认真完成。  

    5.5 监理人员确需更换时，接受招标人对拟定人员的考察，并承担相关费

用。  

    5.6 工程建设的基本目标达不到甲方预定的目标，愿意接受建设单位的处

罚。  

    5.7帮助发包人整理施工期间的资料并在竣工后帮助办理竣工验收备案手

续，不收取任何人工报酬。  

    5.8协助发包人进行竣工结算审核工作，需要配合时积极派出人员配合，

不收取任何人工报酬。  

    5.9 监理人提供的全部办公设施、仪器、设备无需委托人补偿，全部费用

由监理人承担。  

    5.10如遇委托人资金紧张的情况，可延期支付监理费，并不需支付利息，

同时监理人正常按照委托监理合同履行监理服务。  

    5.11 监理合同履约完成后，建设单位提出的各种工程建设技术咨询服务，

我公司都将积极完成。  

    海天建设工程监理公司监理服务承诺书。  

    为搞好海景宾馆监理工作，我公司郑重承诺：  

    一、关于监理人员。  

    1、我公司将在业主要求的期限内组织投标承诺的人员进场开展监理工作，

如确有原因需更换监理人员，我们将事先征得业主同意，并保证替换人员资质

不低于被替换人员的资质和合同的要求。  

    2、在合同期内，我公司将采取一切措施保证监理人员的稳定，以利监理工
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    3、如因海景宾馆工程需要或业主另有要求需要增加监理人员的，我公司将

积极调派符合资质要求的监理人员进场。  

    4、在每年春节冬休前或单项工程已完工需要监理人员退场时，我们保证事

先向业主提交书面的人员退场计划，在征得业主书面同意后按计划组织监理人

员退场。  

    5、如有个别监理人员不能按照监理合同的约定进行监理服务的，一经发

现，我公司将严肃处理，同时接受业主根据合同条款采取的处理和处罚。  

    统，发挥我公司有组织、有纪律的特点，集中公司的精华，争取在海景宾

馆项目中创造良好的信誉，为建设方房地产建设事业贡献我们的力量。  

    二、关于监理设施。  

    1、为海景宾馆监理项目部，我公司将采取新购、调配等多种方式将投标承

诺的监理设施（含办公和生活设施、通讯设备、交通工具、试验检测仪器设备

等）组织进场，进场的监理设施以保证满足工作需要和招标文件要求为最低标

准。  

    2、根据我公司管理制度，公司将责成项目监理人员妥善使用、管理、保养

所有监理设施，以保证在合同期内所有进场设施均处于良好的工作状态。  

    3、如因工程需要或业主另有要求需要增加部分监理设施的，我公司将积

极、按期配备相应符合要求的设施。  

    4、如海景宾馆项目部分工程已完工，相应的监理设施可以退场，工们将将

书面报告业主，在征得业主同意后方才组织相应的设施退场。  

    三、关于工程质量。  

    1、对海景宾馆监理部，我公司将选派资质合格、业务能力好、责任心强、

经验丰富、年富力强的监理人员组建项目监理机构，以高素质的监理人员来保

证工程的高质量。  

    2、我公司已有完善的质量保证体系和奖惩措施，并保证质保体系正常、有

效运行，并及时兑现奖惩，利用制度和经济杠杆来约束监理人员加强工程质量

的监管，保证工程质量。  
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