

的有关损失。

四、工期延误

无正当理由，乙方不能延误施工。由以下原因造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：

- 1、因停电或下雨等造成停工；
- 2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等；
- 3、甲方同意给予顺延的其它情况。

五、工程造价

4. 如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在 10%-49%按图纸 50%费用收取，修改累计超过 50%按整张图纸费用收取。

甲方应向乙方提供的材料：

1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)
2. 确认签字的效果图
3. 确认签字的方案手稿
4. 详细阐述设计方案及尺寸要求

二、工程内容

土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

三、工期

1. 开工日期: 本项目工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止, 共_____个日历天。

甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

十、养护管理

1. 期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，

第 3 / 7 页

保养期

6、乙方应合理安排沥青施工工序，保证施工能按甲方的要求按时完成，如遇二家单位同时施工时，乙方应保证优先满足甲方的要求。因乙方原因不能满足甲方时间要求，乙方应承担由此给甲方造成的损失。同时甲方将选择其他单位施工沥青项。

7、工程实际施工时，因原材料价格发生变动，分项价格由甲乙双方本平等互利的原则协商确定。如有其他单位在同等条件下价格低于本协议书约定价格，甲方应先征求乙方是否同意以同等价格施工。如乙方不同意，甲方 可将工作交与其他单位施工。同时不承担由此给乙方造成的损失。

(2) 乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

本协议一式四份，自签订后一日内生效。

甲方代表：

乙方代表：

甲方担保人：

一、服务费用：

1、招标代理费：按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[20xx]1980 号)及发改价格[20xx]534 号文件规定，经双方协商确定本项目的招标代理费用按照收费标准的 50%由乙方向甲方收取。

2、工程量清单及招标控制价等编制费用：依据福建省物价局“闽价[20xx]房 457 号”文件规定，经过双方协商确定本项目编制费用按照收费标准的 50%由乙方向甲方收取。

发包方（甲方）：

联系方式：

地址：

承包方（乙方）：

联系方式：

地址：

经甲、乙双方协商一致，甲方将_____委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程

