

A1

## 工程开工/复工报审表

工程名称:

编号:

致: 贵州正业工程技术投资有限公司 (监理单位)

我方承担的\_\_\_\_\_

工程, 已完成了以下各项工作, 具备了开工/复工条件, 特核查并签发开工/复工指令。  
。

附: 1. 开工报告  
2. (证明文件)

施工单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审查意见:

总包单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审核意见:

项目监理机构: \_\_\_\_\_

总监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

A2

## 施工组织设计（方案）报审表

工程名称:

编号:

致: 贵州正业工程技术投资有限公司 (监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定, 完成了\_\_\_\_\_

工程的施工组织设计(方案)的编制, 并经我单位上级技术负责人审查批准, 请予以审查。

附: 施工组织设计(方案)

施工单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审查意见:

总包单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审定意见:

项目监理机构: \_\_\_\_\_

总监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

A3 分包单位资格报审表

工程名称: \_\_\_\_\_ 编号: \_\_\_\_\_

致: 贵州正业工程技术投资有限公司 (监理单位)

经考察,我方认为拟选择的\_\_\_\_\_

(分包单位)具有承担下列工程的施工资质和能力,可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后,我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。

- 附: 1. 分包单位资质材料;  
2. 分包单位业绩材料。

分包工程名称(部位)	工程数量	拟分包工程合同额	分包工程占全部工程
合 计			

施工单位(章): \_\_\_\_\_ 总承包单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_ 项目经理: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

总监理工程师审核意见:

项目监理机构: \_\_\_\_\_

总监理工程师: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

A4

# 报验申请表

工程名称:

编号:

致: 贵州正业工程技术投资有限公司 (监理单位)

我单位已完成了\_\_\_\_\_

工作, 现报上该工程报验申请表, 请给予以审查和验收。

附件:

施工单位 (章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审查意见:

总包单位 (章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审查意见:

项目监理机构: \_\_\_\_\_

总/专业监理工程师: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

A5

## 工程款支付申请表

工程名称:

编号:

致: 贵州正业工程技术投资有限公司 (监理单位)

我方已完成了\_\_\_\_\_

工作, 按施工合同的规定, 建设单位应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_

日前支付该工程款共(大写)\_\_\_\_\_ (小写: \_\_\_\_\_), 现报上\_\_

工程付款申请表, 请予以审查并开具工程款支付证书。

附件:

1. 工程量清单;
2. 计算方法。

施工单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

审查意见:

总包单位(章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 监理工程师通知回复单

工程名称:

编号:

致: 贵州正业工程技术投资有限公司 (监理单位)

我方接到编号为\_\_\_\_\_

的监理工程师通知后, 已按要求完成了\_\_\_\_\_

工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

施工单位 (章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

复查意见:

总包单位 (章): \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

复查意见：

项目监理单位：\_\_\_\_\_

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

A7

## 工程临时延期申请表

工程名称：

编号：

致：贵州正业工程技术投资有限公司（监理单位）

根据施工合同条款\_\_\_\_\_条的规定，由于  
原因，我方申请工程延期，请予以批准。

附件：

- 1、工程延期的依据及工期计算
- 2、证明材料：

合同竣工日期：

申请延长竣工日期：

施工单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

审查意见：

总包单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



## 费用索赔申请表

工程名称：

编号：

致：贵州正业工程技术投资有限公司（监理单位）

根据施工合同条款\_\_\_\_\_条的规定，由于  
的原因，我方要求索赔金额（大写）\_\_\_\_\_，请予以批准。

索赔的详细理由及经过：

索赔金额的计算：

附：证明材料

施工单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

审查意见：

总包单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：

编号：

致：贵州正业工程技术投资有限公司（监理单位）

我方于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月

日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附表）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：\_\_\_\_\_

请予以审核。

- 附件：1. 数量清单  
2. 质量证明文件  
3. 自检结果

施工单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

审查意见：

总包单位（章）：\_\_\_\_\_

项目经理：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

审查意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

项目监理机构：\_\_\_\_\_

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/535100014022012001>