

20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

2024 年度高速公路扩建项目施工合同集锦

本合同目录一览

1. 项目概况

1.1 项目名称

1.2 项目地点

1.3 项目规模

1.4 项目内容

1.5 项目投资

1.6 项目进度

1.7 项目审批手续

2. 合同双方

2.1 承包方

2.1.1 名称

2.1.2 法定代表人

2.1.3 注册地址

2.1.4 营业执照号

2.1.5 信用等级

2.2 发包方

2.2.1 名称

2.2.2 法定代表人

2.2.3 注册地址

2.2.4 营业执照号

2.2.5 信用等级

3. 合同标的

3.1 承包工作范围

3.2 施工图纸及技术标准

3.3 质量要求

3.4 工期要求

3.5 工程量清单

4. 合同价款

4.1 合同总价

4.2 工程量清单计价

4.3 预付款比例

4.4 验收结算

4.5 付款方式

4.6 付款时间

5. 施工组织设计

5.1 施工组织机构

5.2 施工方案

5.3 施工进度计划

5.4 安全生产措施

5.5 环保措施

6. 施工图纸及资料

6.1 施工图纸提供

6.2 施工图纸审查

6.3 施工图纸修改

6.4 施工资料要求

7. 工程变更

7.1 变更程序

7.2 变更内容

7.3 变更费用

7.4 变更工期

8. 质量管理

8.1 质量保证体系

8.2 质量检验标准

8.3 质量验收程序

8.4 质量问题处理

9. 安全生产

9.1 安全生产责任制

9.2 安全生产措施

9.3 安全生产检查

9.4 事故处理

10. 环境保护

10.1 环境保护要求

10.2 环境保护措施

10.3 环境监测

11. 保险

11.1 保险责任

11.2 保险种类

11.3 保险费用

11.4 保险期限

12. 违约责任

12.1 违约情形

12.2 违约责任

12.3 违约赔偿

13. 争议解决

13.1 争议解决方式

13.2 争议解决程序

13.3 争议解决地点

14. 合同解除

14.1 合同解除条件

14.2 合同解除程序

14.3 合同解除后的处理

第一部分：合同如下：

1. 项目概况

1.1 项目名称：2024 年度高速公路扩建项目

1.2 项目地点：省市县

1.3 项目规模：全长公里，扩建宽度米

1.4

项目内容：路基、路面、桥梁、隧道、排水、照明、绿化等工程

1.5 项目投资：预计总投资亿元人民币

1.6 项目进度：合同签订后个月内完成施工，个月内竣工通车

1.7 项目审批手续：已取得国家及地方相关部门的批准文件

2. 合同双方

2.1 承包方

2.1.1 名称：建设集团有限公司

2.1.2 法定代表人：

2.1.3 注册地址：省市区路号

2.1.4 营业执照号：05

2.1.5 信用等级：AAA 级

2.2 发包方

2.2.1 名称：高速公路管理局

2.2.2 法定代表人：

2.2.3 注册地址：省市区路号

2.2.4 营业执照号：05

2.2.5 信用等级：AAA 级

3. 合同标的

3.1 承包工作范围: 本项目路基、路面、桥梁、隧道、排水、照明、绿化等全部施工内容

3.2 施工图纸及技术标准: 按照国家及地方相关规范、标准以及本项目施工图纸及技术要求执行

3.3 质量要求: 达到国家及地方相关质量标准, 确保工程质量优良

3.4 工期要求: 合同签订后个月内完成施工, 个月内竣工通车

3.5 工程量清单: 详见附件《工程量清单》

4. 合同价款

4.1 合同总价: 亿元人民币

4.2 工程量清单计价: 按国家及地方相关计价规范执行

4.3 预付款比例: 合同总价%

4.4 验收结算: 按实际完成工程量及合同约定计价进行结算

4.5 付款方式: 银行转账

4.6 付款时间: 每月日支付上月已完成工程量的%

5. 施工组织设计

5.1 施工组织机构: 设立项目经理部, 负责项目施工管理工作

5.2 施工方案: 详见附件《施工组织设计》

5.3 施工进度计划：详见附件《施工进度计划》

5.4 安全生产措施：详见附件《安全生产措施》

5.5 环保措施：详见附件《环保措施》

6. 施工图纸及资料

6.1 施工图纸提供：发包方在合同签订后日内提供全部施工图纸及技术资料

6.2 施工图纸审查：承包方在收到施工图纸及技术资料后日内完成审查，并提出修改意见

6.3 施工图纸修改：经双方协商一致后，由发包方负责修改

6.4 施工资料要求：详见附件《施工资料要求》

7. 工程变更

7.1 变更程序：承包方在发现工程变更事项后日内书面通知发包方，经双方协商一致后，由发包方负责办理变更手续

7.2 变更内容：包括工程量、工程内容、工期、质量要求等方面的变更

7.3 变更费用：按照国家及地方相关计价规范执行，变更费用由变更方承担

7.4 变更工期：根据变更内容，由双方协商确定新的工期

8. 质量管理

8.1 质量保证体系: 承包方应建立健全质量保证体系, 确保工程质量达到合同约定要求

8.2 质量检验标准: 严格按照国家及地方相关质量检验标准执行

8.3 质量验收程序: 工程完成后, 由发包方组织验收, 承包方应提供完整的质量验收资料

8.4 质量问题处理: 发现质量问题, 承包方应立即采取措施进行整改, 并承担由此产生的费用

9. 安全生产

9.1 安全生产责任制: 双方应共同落实安全生产责任制, 确保施工安全

9.2 安全生产措施: 详见附件《安全生产措施》

9.3 安全生产检查: 定期进行安全生产检查, 发现问题及时整改

9.4 事故处理: 发生安全生产事故, 双方应立即启动应急预案, 并按规定上报相关部门

10. 环境保护

10.1 环境保护要求: 严格按照国家及地方相关环境保护法规执行

10.2 环境保护措施：详见附件《环保措施》

10.3 环境监测：承包方应定期进行环境监测，确保施工过程中不造成环境污染

11. 保险

11.1 保险责任：承包方应投保建筑工程一切险和第三者责任险，保险金额应不低于合同总价

11.2 保险种类：详见附件《保险种类》

11.3 保险费用：由承包方承担，并在合同签订后日内办理完毕

11.4 保险期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止

12. 违约责任

12.1 违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、安全事故、环境保护不达标等

12.2 违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

12.3 违约赔偿：赔偿金额根据实际情况和双方协商确定

13. 争议解决

13.1 争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时提交仲裁委员会仲裁

13.2 争议解决程序：详见附件《争议解决程序》

13.3 争议解决地点：省市

14. 合同解除

14.1 合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同约定的其他情形

14.2 合同解除程序：解除合同应提前日书面通知对方，并经双方协商一致

14.3 合同解除后的处理：包括但不限于工程款结算、设备物资处理、人员安置等

第二部分：第三方介入后的修正

1. 第三方定义

1.1 第三方是指除合同双方（甲方和乙方）之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、仲裁机构等。

2. 第三方介入的目的

2.1 第三方介入旨在提高合同履行的透明度和公正性，确保工程质量、安全生产、环境保护等方面的合规性。

3. 第三方介入的适用范围

3.1.1 施工监理

3.1.2 工程质量检测

3.1.3 工程设计审查

3.1.4 合同争议仲裁

3.1.5 其他合同履行环节

4. 第三方介入的程序

4.1.2 双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入范围、介入时间、介入费用等

4.1.3 甲方或乙方与第三方签订相关协议或合同

4.1.4 第三方按照协议或合同规定履行职责

5. 第三方责任限额

5.1.1 第三方在履行职责过程中因自身原因导致的损失,由第三方承担

5.1.2 第三方在履行职责过程中因甲方或乙方的过错导致的损失,由甲方或乙方承担

5.1.3 第三方在履行职责过程中因不可抗力导致的损失,由合同双方共同承担

6. 第三方责任限额的具体规定

6.1.1 第三方的资质和信誉

6.1.2 第三方的专业能力

6.1.3 合同双方的协商结果

6.1.4 合同标的的性质和风险

6.2 第三方责任限额应在第三方介入协议或合同中明确约定。

7. 第三方与其他各方的划分说明

7.1 第三方与甲方、乙方之间的关系：

7.1.1 第三方与甲方、乙方均为独立主体，彼此之间不存在
隶属关系

7.1.2 第三方在履行职责过程中，应严格遵守合同约定，维
护甲方和乙方的合法权益

7.2 第三方与其他各方的责任划分：

7.2.1 第三方对甲方和乙方的责任仅限于其履行职责范围
内的内容

7.2.2 甲方和乙方对第三方在履行职责过程中因自身原因
导致的损失，不承担赔偿责任

7.2.3 第三方在履行职责过程中因不可抗力导致的损失，甲
方和乙方不承担赔偿责任

8. 第三方介入的费用

8.1 第三方介入的费用由合同双方协商确定,并在第三方介入协议或合同中明确约定

8.2 第三方介入的费用应在合同履行过程中支付,具体支付方式和时间由合同双方约定

9. 第三方介入的终止

9.1.1 甲方或乙方提出终止第三方介入的申请

9.1.2 双方协商一致后,终止第三方介入

9.1.3 第三方按照协议或合同规定办理相关手续

10. 第三方介入的记录和报告

10.1.1 介入过程

10.1.2 发现的问题

10.1.3 处理意见

10.1.4 验收结果

10.2 第三方应在介入结束后日内向甲方和乙方提交书面报告

第三部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

1.

《工程量清单》：详细列明合同项目的工程量，包括路基、路面、桥梁、隧道、排水、照明、绿化等各个分项工程的工程量。

2. 《施工组织设计》：包括施工组织机构、施工方案、施工进度计划、安全生产措施、环保措施等内容。

3. 《安全生产措施》：详细说明施工现场的安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。

4. 《环保措施》：详细说明施工现场的环保措施，包括废水、废气、固体废弃物的处理方法等。

5. 《施工资料要求》：详细规定施工过程中需要收集和保存的各类施工资料，包括图纸、报告、记录等。

6. 《保险种类》：列出承包方需投保的保险种类，如建筑工程一切险、第三者责任险等。

7. 《争议解决程序》：详细说明合同争议的解决流程，包括协商、调解、仲裁等。

8. 《第三方介入协议》：详细规定第三方介入的范围、职责、费用、终止条件等。

9. 《验收报告》：详细记录工程验收的过程和结果，包括质量、安全、环保等方面的检查情况。

10.

《变更记录》：详细记录工程变更的内容、原因、费用、工期调整等信息。

说明二：违约行为及责任认定：

1. 违约行为：

1.1 工期延误：未按合同约定完成工程。

1.2 质量不合格：工程质量未达到合同约定标准。

1.3 安全生产事故：发生安全生产事故，造成人员伤亡或财产损失。

1.4 环境污染：施工过程中造成环境污染，未采取有效措施。

1.5 未经同意擅自变更设计或施工方案。

1.6 未经同意擅自分包工程。

1.7 未能按时支付工程款。

2. 责任认定标准：

2.1 工期延误：根据合同约定，每延误一天，承包方需支付一定的违约金。

2.2 质量不合格：承包方需承担修复费用，并支付相应的违约金。

2.3 安全生产事故：根据事故严重程度，承包方需承担相应的赔偿责任。

2.4

环境污染：承包方需承担环境污染治理费用，并支付相应的违约金。

2.5 未经同意擅自变更设计或施工方案：承包方需承担由此产生的额外费用。

2.6 未经同意擅自分包工程：承包方需承担相应的法律责任。

2.7 未能按时支付工程款：发包方有权暂停工程，并要求承包方支付滞纳金。

3. 违约责任示例说明：

3.1 工期延误：若承包方未能在合同约定的工期内完成工程，则每延误一天，需支付 0.5% 的违约金。

3.2 质量不合格：若工程验收不合格，承包方需承担修复费用，并支付相当于修复费用 10% 的违约金。

3.3 安全生产事故：若发生安全生产事故，承包方需根据事故原因和损失情况，承担相应的赔偿责任。

3.4 环境污染：若造成环境污染，承包方需支付治理费用，并支付相当于治理费用 5% 的违约金。

全文完。

2024 年度高速公路扩建项目施工合同集锦 1

本合同目录一览

1. 项目概况

1.1 项目名称

1.2 项目地点

1.3 项目规模

1.4 项目性质

1.5 项目投资

1.6 项目进度

2. 施工单位资质及责任

2.1 施工单位资质要求

2.2 施工单位责任

3. 设计与施工图纸

3.1 设计单位资质要求

3.2 施工图纸提供及审查

3.3 设计变更及处理

4. 施工组织设计

4.1 施工组织设计编制要求

4.2 施工组织设计审批及实施

4.3 施工进度计划

5. 施工现场管理

5.1 施工现场布置

5.2 施工现场安全

5.3 施工现场环境保护

5.4 施工现场交通组织

6. 施工材料与设备

6.1 材料设备采购要求

6.2 材料设备验收

6.3 材料设备使用与保管

7. 施工质量控制

7.1 施工质量控制标准

7.2 施工质量检查与验收

7.3 施工质量问题处理

8. 施工进度管理

8.1 施工进度计划编制

8.2 施工进度监控

8.3 施工进度调整

9. 施工合同变更与解除

9.1 合同变更范围

9.2 合同解除条件

9.3 合同变更与解除程序

10. 施工合同履行

10.1 合同履行期限

10.2 合同履行责任

10.3 合同履行方式

11. 施工合同价款及支付

11.1 工程量清单编制

11.2 工程量清单审核

11.3 合同价款支付方式

11.4 预付款、进度款、结算款及尾款

12. 施工合同争议解决

12.1 争议解决方式

12.2 争议解决程序

12.3 争议解决机构

13. 违约责任及处理

13.1 违约责任种类

13.2 违约责任承担

13.3 违约责任处理

14. 合同终止与解除

14.1 合同终止条件

14.2 合同解除条件

14.3 合同终止与解除程序

第一部分：合同如下：

1. 项目概况

1.1 项目名称：2024 年度高速公路扩建项目

1.2 项目地点：省市县

1.3 项目规模：扩建长度公里，新增车道车道

1.4 项目性质：国家重点基础设施项目

1.5 项目投资：预计总投资亿元

1.6 项目进度：预计 2024 年 6 月开工，2026 年 6 月竣工

2. 施工单位资质及责任

2.2 施工单位责任：按照合同约定，负责项目的施工、质量控制、进度管理、安全生产、环境保护等工作

3. 设计与施工图纸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/716242011202011102>