

蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程

招 标 文 件

（项目专用本）

招标编号：闽恒实[ND-]招字第 088 号

招 标 人：宁德市三全部海岛投资

招标代理：福建恒实建设发展

二〇一六年十月

目 录

总说明	2
第一卷	
第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	7
第三章 评标措施	15
第四章 协议条款及格式	22
第五章 工程量清单	32
第二卷	
第六章 图纸(另册)	33
第三卷	
第七章 技术规范	34
第四卷	
第八章 投标文件格式	36

总 说 明

蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程施工招标文件，由《标准施工招标文件》（以下简称《标准文件》）、《公路工程标准施工招标文件》（以下简称《公路工程标准文件》）和《蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程施工招标文件项目专用本》（以下简称《项目专用本》）三部分组成。《标准文件》指国家发改委发改法规[]3419号公布《标准施工招标文件》；《公路工程标准施工招标文件》指中国交通运输部交公路发[]221号公布《公路工程标准施工招标文件》；《蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程施工招标文件项目专用本》是依据本项目实际情况，对《标准文件》、《公路工程标准文件》内容局部修改和补充，凡和《标准文件》、《公路工程标准文件》内容相同部分不再列出，按《标准文件》、《公路工程标准文件》实施。

投标人在编制投标文件时，应认真阅读《标准文件》、《公路工程标准文件》和《项目专用本》，并严格按《标准文件》、《公路工程标准文件》和《项目专用本》要求内容、条款及格式编制投标文件。

《标准文件》和《公路工程标准文件》由各投标人自行购置，业主仅出售《项目专用本》。凡《项目专用本》和《标准文件》、《公路工程标准文件》不一致，均以《项目专用本》为准。

第一卷

第一章 招标公告

蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程施工招标公告

招标编号：闽恒实[ND-]招字第 088 号

1. 招标条件

本招标项目 蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程 已同意建设，项目业主为 宁德市三全部海岛投资，建设资金来自 上级补助和地方拨款，招标人为 宁德市三全部海岛投资。项目已含有招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1 本项目在 蕉城区三全部镇象溪村，项目起点为桩号 K0+000 处，终点桩号为 K1+490.916 处，全长 1.491 公里，经宁德市蕉城区财政投资评审中心审核后预算为 1744558 元。

2.2 招标项目施工工期：50 日历天

2.3 招标范围：以宁德市路兴设计编制《蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程》（5 月修编）施工图设计文件为依据，具体以工程量清单为准。

2.4 工程质量要求：符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-）合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 此次施工招标要求投标人须含有：中国含有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质且取得相关行政主管部门核发有效《施工企业安全生产许可证》，业绩及信誉良好，并在人员、设备、资金等方面含有对应施工能力施工单位均可参与投标。

3.2 投标申请人拟担任本工程项目经理应拥有有效公路工程专业二级及以上（含临时执业资格）注册建造师资格证书且为本企业职员，并持有交通部门颁发有效公路工程类《安全生产考评合格证书》B 证。

3.3 此次招标不接收联合体投标。

3.4 被省级及以上交通主管部门作出取消投标资格或被严禁进入公路建设市场且处于行政处罚时限内施工企业不得参与本项目投标。

3.5 含有投资参股关系关联企业，或含有直接管理和被管理关系母子企业，或同一母企业子企业，或法定代表人为同一人两个及两个以上法人不得同时对同一标段进行投标，不然均按废标处理。

4. 招标文件获取

4.1 此次招标采取资格后审方法进行，评标措施采取合理低价法。

凡有意参与投标者，10月14日08时00分至10月18日18时00分，经过宁德市蕉城区公共资源交易中心网站（网址：）进行在线购置招标文件，若购置过程对平台操作有任何疑问，请联络福建随行软件，联络电话：400-870-5191。

4.2 招标文件（含固化工程量清单）每套售价 300 元，现金支付，售后不退。

5. 投标文件递交及相关事宜

5.1 投标人不组织踏勘现场并不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为11月4日9时00分，地点为宁德市蕉城区行政服务中心（宁德市闽东中路33号）。投标人法定代表人或其委托代理人应按招标文件第二章投标人须知前附表第4.1.1款要求递交投标文件。

5.3逾期送达或未送达指定地点或未按招标文件要求密封和加写标识投标文件，招标人不予受理。

5.4 投标确保金提交时间：应在投标截止时间前（北京时间）；

5.5 投标确保金提交方法：①以电汇或银行转账形式，从投标人所在地银行投标人企业基础账户一次性汇到招标公告中招标人指定投标确保金账户；②银行保函形式③工程担保企业出具担保保函形式④保险企业出具投标确保保险形式⑤福建省建筑业龙头企业年度投标确保金形式⑥宁德市建设工程企业相关要求交存年度投标确保金；

5.6 投标确保金提交金额：人民币壹万元。

投标确保金银行帐号：

开户银行：中国银行宁德东湖支行

帐户名称：宁德市蕉城区行政服务中心

帐号：__

投标人应在投标确保金汇款凭据用途栏上注明项目名称或本项目招标编号投标确保金（可简写）。

6. 公布公告媒介

此次招标公告同时在福建招标网和采购网（）、宁德市蕉城区公共资源交易中心网站（网址：）公布。

注意事项：本工程答疑纪要、补充通知等相关事项，招标人将于提交投标文件截止时间前在《福建招标网和采购网》（网址：.gov.cn）“公告答疑”上公布。各投标人应随时关注公布相关信息，不然由此引发后果及损失由各投标人自行承担。

7. 联络方法

招标人：宁德市三全部海岛投资 招标代理机构：福建恒实建设发展

地 址：宁德市三全部镇

地 址：宁德市坤元大厦 15 楼 1503 室

电 话：_

电 话：

联络人：陈先生

联络人：石先生

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招 标 人	招标人： <u>宁德市三全部海岛投资</u> 地址： <u>宁德市三全部镇</u> 项目联络人： <u>陈先生</u> 电话：
1.1.3	招 标 代 理 机 构	招标代理机构： <u>福建恒实建设发展</u> 地址： <u>宁德市坤元大厦 15 楼 1503 室</u> 项目联络人： <u>石先生</u> 电话：
1.1.4	项 目 名 称	蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程
1.1.5	建 设 地 点	蕉城区三全部镇象溪村
1.2.1	资 金 起 源	上级补助和地方拨款
1.2.2	出 资 百 分 比	上级补助 50%，地方拨款 50%。
1.2.3	资 金 落 实 情 况	按施工计划到位
1.3.1	招 标 范 围	详招标公告 2.3 款内容。
1.3.2	计 划 工 期	50 日历天

1.3.3	质量要求	标段工程交工验收质量评定：<u>符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-）合格标准；</u> 完工验收质量评定：<u>符合交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-）合格标准；</u>
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：见附录 1 项目经理资格：见附录 2
1.4.2	是否接收联合体投标	☒不接收 ☐接收，应满足下列要求：
1.9.1	踏勘现场	☒不组织 ☐组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒不召开 ☐召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题截止时间	递交投标文件截止之日 16 天前
1.10.3	招标人书面澄清时间	递交投标文件截止之日 15 天前
1.11	分包	☒不许可 ☐许可，分包内容要求： 分包金额要求： 接收分包第三人资质要求：
1.12	偏离	☒不许可 ☐许可
2.1	组成招标文件其它材料	招标文件澄清补遗通知等其它材料
2.2.1	投标人要求澄清招标文件截止时间	递交投标文件截止之日 16 天前
2.2.2	投标截止时间	11月4日9时00分
2.2.3	投标人确定收到招标文件澄清时间	递交投标文件截止之日 15 天前
2.3.2	投标人确定收到招标文件修改时间	递交投标文件截止之日 15 天前
3.1.1	组成投标文件其它材料	无其它材料

3.2.1	工程量清单填写方法	☒ 投标人根据招标人提供工程量固化清单电子文件填写工程量清单 ☐ 投标人根据招标人提供书面工程量填写工程量清单
3.2.5	是否接收调价函	☒ 是 (1) 调价函必需采取招标文件要求格式；调价后应说明调价后最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价机会。 (2) 工程量清单中招标人指定报价不许可调价。 (3) 调价函必需附有调价后工程量清单；调价函必需粘贴或机械装订在投标文件正本首页，和投标文件一起密封提交。 (4) 调价后工程量清单和有效调价函大写金额报价应保持一致，如有差异，以大写金额为准。 ☐ 否
3.3.1	投标使用期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天。
3.4.1	投标确保金	投标确保金金额：人民币 壹万元 投标确保金形式： <u>投标人能够使用以下之一有效投标确保金形式：</u> ① 现金形式： <u>应在投标截止时间之前从投标人所在地银行投标人企业基础账户以电汇或银行转账形式，一次性汇到招标文件指定投标确保金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（本项目名称或本项目招标编号，可简写），如因投标人汇款凭证未注明本项目名称或招标编号造成银行无法识别投标确保金到账情况或识别错误，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止同一时间到银行查询投标确保金到账情况，并以银行出具加盖公章投标确保金到账证实作为投标人是否按招标文件要求递交投标确保金依据。投标人企业基础账户开户许可证上账号应和投标确保金转账回单上账号一致，不然视为未按要求提交投标确保金，资格审查不合格。</u> 投标确保金银行帐号：详招标公告 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票类型为：税务发票 ② 银行保函形式。 ③ 工程担保企业出具担保保函形式（适用于已推行工程担保地域）：已推行工程担保地域，可采取在本省各设区行政主管部门立案专业工程担保企业出具担保保函。 ④ 保险企业出具投标确保保险形式：投标确保保险保险条款应该经中国保监会同意或立案。保险企业应经过福建省交通厅政务网站，将保险企业经营单位信息、投保单（范本）和保险协议含条款（范本）向社会主动公开。 ⑤ 福建省建筑业龙头企业年度投标确保金形式。 ⑥ 年度投标确保金形式（适用于已实施年度投标确保金制度地域）。 3、投标确保金证实材料提交形式：

		<u>①采取非电子招投标，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标确保金凭证复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件组成部分。</u> <u>②投标人在递交投标文件时，应将银行保函、担保保函、保险凭证原件单独提交给招标人,不然视为未提交投标确保金。</u> 投标确保金使用期同投标使用期。
3.5.2	多年财务情况年份要求	/
3.5.3	多年完成类似项目标年份要求	/
3.5.5	多年发生诉讼及 仲裁情况 年份要求	<u>投标截止日前 5 年内。</u>
3.6	是否许可递交备选投标方案	☒ 不许可 ☐ 许可
3.7.3	签字或盖章要求	投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单、调价函及调价后工程量清单（如有）内容，应由投标人法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人法定代表人或其委托代理人签署姓名可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章除外）。
3.7.4	投标文件副本份数	1 份（中标人在领取中标通知书时再向代理机构提交 3 份和投标文件正本一致投标文件副本）
3.7.5	装订要求	投标文件正本和副本应分别装订成册（A4 纸幅）。投标文件不得采取活页夹装订，不然，招标人对因为投标人装订松散而造成丢失或其它后果不负担任何责任。
4.1.1	投标文件密封和标识	投标文件正本和副本应分别包装在内层封套里，填写完成工程量固化清单电子文件应用信封密封（注明投标人名称）装好

		和正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。 内层和外层封套均应加贴封条，内层封套封口处应加盖投标人单位章。 外层封套上不应有任何投标人识别标志。
4.1.2	封套上写明	内层封套： 投标人邮政编码：_____ 投标人地址： 投标人名称：_____ 投标人联络人：_____ 投标人联络电话：_____ 招标人地址及名称：_____（寄） 投标文件内层封套上应清楚地标识“正本”或“副本”字样。 外层封套： 招标人地址：_____ 招标人名称：_____ 蕉城区三全部镇象溪村水泥混凝土路面改造工程施工招标文件 在__年__月__日 时 分（投标截止时间）前不得开启
4.2.2	递交投标文件地点	宁德市蕉城区行政服务中心（宁德市闽东中路 33 号）
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
4.2.6	招标人通知延后招标 截止时间时间	原定投标截止时间 <u>5</u> 天前
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：宁德市蕉城区行政服务中心（宁德市闽东中路 33 号）本项目开标厅
5.2.1	开标程序	（4）密封情况检验：<u>由监标人或投标人代表检验。</u> （5）开标次序：<u>根据递交投标文件时间前后次序。（具体见 09 范本 5.2 开标程序内容）</u>
5.2.2		开标过程中，若招标人发觉投标文件出现以下任一情况，经监标人确定后当场宣告为废标： （1）未在投标函上填写投标总价（文字报价）； （2）投标人评标价不在最高控制价 100%-85%(含 100%和 85%)范围内。
6.1.1	评标委员会组建	评标委员会组成：<u>5</u> 人， 评标教授确定方法：随机抽取

7.1	是否授权评标委员会 确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐中标候选人人数为 <u>1</u> 名
7.3.1	履约担保	履约担保金额： <u>10%</u> 签约协议价。 履约担保形式：电汇或银行汇票形式
9.5	监督部门	宁德市蕉城区交通运输局
10	需要补充其它内容	
10.1	招标人在投标截止时间之日 15 天前，将书面回复以编号补遗书在福建招标和采购网（http://www.fjbid.gov.cn）网站公告答疑上公布，请各投标人自行查询；招标人不再以其它方法通知投标人，并视为全部投标人已收悉全部补遗书。 投标人可到招标代理企业处索取书面补遗书、招标文件补充修改通知等文件，书面补遗书、招标文件补充修改通知等文件为招标文件组成部分。当网上公布内容和书面补遗书、招标文件补充修改通知等文件不一致时以书面文件为准。	
10.2	投标文件包含下列内容： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证实或附有法定代表人身份证实授权委托书； （3）投标确保金有效证实； （4）已标价工程量清单； （5）项目管理机构图； （6）资格审查资料； （7）承诺函； （8）调价函及调价后工程量清单（如有）。	
10.3	在特殊情况下，招标人假如决定延后投标截止时间，招标人在投标人须知前附表要求时间前，在福建招标和采购网（http://www.fjbid.gov.cn）网站上公布，请各投标人自行查询。在此情况下，招标人和投标人权利和义务对应延后至新投标截止时间。	
10.4	招标人在发出中标通知书后五日内，将投标确保金退还中标候选人以外投标人，并在和中标人签署协议后五日内，将投标确保金退还中标人和其它中标候选人。	
10.5	中标人在收到中标通知书后 <u>10</u> 日内，应派代表和招标人联络，根据招标文件公布发包价、投标文件、投标承诺和招标人签署工程施工协议。中标人在签署施工协议前，应向招标人按招标文件要求提交履约担保。	
10.6	本项目为固定单价协议。	
10.7		

	投标人在递交投标文件时，需向招标人提供联络方法(联络人、电话、传真、电子邮件等)，投标人应确保其提供联络方法(联络人、电话、传真、电子邮件等)有效，以确保开评标过程及中标公告、投标使用期内能联络上投标人，并能立即反馈信息，不然招标人不负担由此引发一切后果。
10.8	中标人应于评标结果公告期满后 <u>3</u> 天内持授权委托书、代理人身份证复印件（加盖投标人公章）、投标文件副本 3 份和确定通知（格式详《公路工程标准施工招标文件》第 49 页）到招标代理机构处领取中标通知书。
10.9	中标通知书发出后，有以下情况之一者，招标人可取消其中标资格，并没收其投标确保金，给招标人造成损失超出投标确保金数额，中标人应该对超出部分赔偿，招标人将提请相关行政部门取消其福建省交通建设市场 1-3 年参与投标资格： <u>a.中标人非不可抗力原因放弃中标项目标；</u> <u>b.无正当理由不和招标人签署协议；</u> <u>c.在签署协议时向招标人提出附加条件或更改协议实质性内容；</u> <u>d. 收到中标通知书后 10 天内拒不提交招标文件所要求履约确保金；</u> <u>e. 中标人在公告期间，因被举报或投诉，经行政主管部门查实，确有违法违规或弄虚作假行为，并被判定为中标无效；</u>
10.10	此次招标投标投诉处理将严格按国家发改委、交通部等七部委第 11 号令制订《工程建设项目招标投标活动投诉处理措施》相关要求实施。 投诉人投诉时，应该提交署名书面投诉书。投诉书应该包含下列内容： 投诉人名称、地址及有效联络方法；被投诉人名称、地址及有效联络方法；投诉事项基础事实；相关请求及主张；有效线索和相关证实材料。 投诉人是法人，投诉书必需由其法定代表人或授权代表人签字并盖章；其它组织或个人投诉，投诉书必需由其关键责任人或投诉人本人签字，并附有效身份证实复印件。投诉书相关材料是外文投诉人应该同时提供其汉字译本。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动正常进行。 投诉时效为：投诉人在评标结果公告期内提出书面投诉，逾期不予受理。
10.11	招标人在评标工作结束后，提交书面招标投标情况汇报上报相关行政主管部门立案，并同时在福建招标和采购网（http://www.fjbid.gov.cn）、宁德市蕉城区公共资源交易中心网站（网址：http://www.jcqqgzyjyzyx.com）上将评标结果公告（公告期为 3 个工作日）。公告期满后且无投诉情形，招标人向中标人发中标通知书，未中标投标人自行上网查阅，招标人不另行通知。
10.12	投标人准备和参与投标活动发生费用自理。中标人还需负担建设工程交易服务费，并在领取中标通知书前，将该项费用支付给宁德市蕉城区公共资源交易中心。

附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求
中国含有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质或公路路面工程专业承包三级及以上资质且取得相关行政主管部门核发有效《施工企业安全生产许可证》，业绩及信誉良好，并在人员、设备、资金等方面含有对应施工能力施工单位

附录 2 资格审查条件(项目经理最低要求)

人员	数量	资格要求
项目经理	1	应持有有效 <u>公路工程专业二级及以上</u> （含临时执业资格）注册建造师资格证书且为本企业职工，并持有交通部门颁发有效公路工程类《安全生产考评合格证书》B 证。

注： 其它人员由投标人在投标文件中承诺在招标人发出中标通知书之前，根据《招标文件》中协议附件提出最低要求填报，在经招标人同意后作为派驻本标段项目管理机构关键人员且不得随意更换，若有更换须经业主同意后，并缴纳相关费用后才能更换。

第三章 评标措施（合理低价法）

评标措施前附表

条款号	评审原因和标准
2.1.1 2.1.3 形式 评审 和 响 应 性 评 审 标 准	(1) 投标文件根据招标文件要求格式、内容填写，字迹清楚可辨： a、投标函根据招标文件要求填报了投标价、工期及工程质量目标； b、投标函附录全部数据均符合招标文件要求； c、已标价工程量清单说明及承诺函文字和招标文件要求一致，未进行修改和删减； d、投标文件组成齐全完整，内容均按要求填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人签字、投标人单位章盖章齐全，符合招标文件要求； <u>投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单、调价函及调价后工程量清单（如有）内容，应由投标人法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人法定代表人或其委托代理人签署姓名可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章除外）。</u> (3) 投标人根据招标文件要求金额、形式、时效和内容提供了投标担保： (4) 投标人法定代表人授权代理人，需提交附有法定代表人身份证实授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上署名，未使用印章、署名章或其它电子制版署名； (5) 投标人法定代表人若亲自签署投标文件，需提供法定代表人身份证实，并符合下列要求： a.法定代表人在法定代表人身份证实上署名，未使用印章、署名章或其它电子制版署名； (6) 一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有要求情况下，未提交选择性报价； (7) 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件要求： a. 调价函必需采取招标文件要求格式；调价后应说明调价后最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价机会。 b. 工程量清单中招标人指定报价不许可调价。 c. 调价函必需附有调价后工程量清单；调价函必需粘贴或机械装订在投标文件正本首页，和投标文件一起密封提交。 d. 调价后工程量清单和有效调价函大写金额报价应保持一致，如有差异，以大写金额为准。 (8) 投标人按招标文件要求提交工程量固化清单，填写完成工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中数据、格式和运算定义进行修改。 (9) 投标文件载明招标项目完成期限未超出招标文件时限。 (10) 投标文件未附有招标人不能接收条件。 (11) 权利义务符合招标文件要求：

		a.投标人应接收招标文件要求风险划分标准，未提出新风险划分措施； b.投标人未增加发包人责任范围，或降低投标人义务； c.投标人未提出不一样工程验收、计量、支付措施； d.投标人对协议纠纷、事故处理措施未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对协议条款相关键保留。
2.1.2	资格评审标准	1、投标人含有有效营业执照、资质证书和安全生产许可证和基础账户开户许可证； 2、投标人资质等级符合招标文件要求； 3、投标人项目经理符合招标文件要求； 4、投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项要求任何一个情形； （1）为招标人不含具有独立法人资格隶属机构（单位）； （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包除外； （3）为本标段监理人； （4）为本标段代建人； （5）为本标段提供招标代理服务； （6）和本标段监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （7）和本标段监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股； （8）和本标段监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作； （9）被责令停业； （10）被暂停或取消投标资格； （11）财产被接管或冻结； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。
条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值组成(总分 100 分)	评标价：100 分
2.2.2	评标基准价计算	评标基准价计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣告评标基准价。 1、投标人评标价确实定： 投标人评标价=投标函文字报价 2、投标人评标价平均值计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.2 项要求开标现场被宣告为废标投标报价除外，全部投标人评标价去掉一个最高值和一个最低值后算术平均值即为评标价平均值（假如参与评标价平均值计算有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 3、评标基准价确实定： 评标基准价计算公式：A=(B+C)/2×(1-K) 式中： A—评标基准价（取整到元）。

		B—投标人评标价平均值；（取整到元）。 C—最高评标价（取整到元） K—下浮系数。K 范围为 2% -3%，按 0.2 为一档共分 2%、 2.2%、 2.4%、 2.6%、 2.8%、 3%共 6 档。下浮系数 K 值由招标人在开标前现场随机抽取确定。 假如投标人认为本招标项目目标评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确定以后，可重新宣告评标基准价。确定后评标基准价在整个评标期间保持不变，不随经过初步评审和具体评审投标人数量发生改变。
2.2.3	评标价偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价
2.2.4(1)	施工组织设计	0 分
2.2.4(2)	项目管理机构	0 分
2.2.4(3)	评标价	评标价得分（满分 100 分）计算公式： $F1=100-\frac{ Dn-A }{A}\times 100\times E$ 式中：F1 ---投标人评标价得分（评标价分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。）； Dn---投标人评标价，投标人评标价应在最高评标价（即最高控制价）100%-85%(含 100%和 85 %)范围内，不然作废标处理； A---评标基准价（正确到元）， E---折价分值，若 Dn> A 时，E =4；若 Dn≤ A 时，E =2。 注：本招标项目最高控制价为人民币 1630513 元(不含暂列金和施工标准化建设费)。
需要补充其它内容： 第一条 依据《中国招标投标法》、国务院七部委《工程建设项目施工招标投标措施》、交通部[]第 7 号部长令《公路工程施工招标投标管理措施》、交通部交公路发[]70 号《公路工程施工招标评标委员会工作细则》、《福建省招标投标条例》、福建省交通厅相关文件精神和地方部门相关要求，结合本工程实际情况，制订本细则。 第二条 评标工作须按本细则要求和招标文件要求，对全部投标文件进行评审，提出中标、废标或重新招标等评标意见，并编写评标汇报。 第三条 评标工作必需遵照公平、公正、科学、择优标准。评标人员必需严格遵守保密要求，不得泄露和评标相关情况，不得索贿受贿，不得参与影响公正评标任何活动。投标单位如有采取任何方法干扰评标工作，一经发觉即取消其投标资格。		

第四条 评标工作由招标人依法组建评标委员会负责。评标委员会应根据相关法律、法规、招标文件和本细则要求组成并进行评标，出具书面评标汇报，并推荐中标候选人。

第五条 评标委员会组员应该客观、公正地推行职责，遵守职业道德对所提出评审意见负担个人责任。招标文件条款存在含义不清或相互矛盾，评标委员会应该针对对应条款作出有利于对应投标人结论。

评标委员会组员不得私下接触投标人，不得索贿受贿，不得透露对投标文件评审、中标候选人推荐情况和和评标相关其它情况。

第六条 评标工作应按以下程序进行：

- 1、组建清标工作组；
- 2、组建评标委员会；
- 3、初步评审；
- 4、具体评审；
- 5、撰写评标汇报。

第七条 评标委员会由招标人代表和相关技术、经济等方面教授组成，组员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面教授人数不得少于总数三分之二。评标委员会组员名单在中标结果确定前必需保密。

第八条 评标委员会组员应实施回避制度。属于下列情况之一人员，不得进入评标委员会：

- (一) 项目主管部门或其它行政监督部门人员；
- (二) 和投标人法定代表人或授权代理人有近亲属关系人员；
- (三) 和投标人有利害关系，可能影响公正评标人员；
- (四) 曾因在招标、评标和其它和招标相关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚人员。

第九条 评标工作使用表格和评标内容必需注明依据和出处，招标文件未要求事项不得作为评标依据。

第十条 评标委员会开始评标前，应首先听取招标人相关工程情况说明，并认真研读招标文件获取评标工作所需关键信息和数据，根据评标具体步骤，依据评标细则及标准开展工作，评选出中标候选人，由招标人定标。

第十一条 开标时应该场对投标文件密封、签署及投标担保提交情况进行核查，并宣读投标人名称、投标报价、工期、质量标准 and 招标人认为必需其它内容。开标时邀请上级主管部门等进行公开监督。

第十二条 评标教授应对投标文件进行全方面评审，无效标或废标处理应该由评标教授集体表决并超出三分之二评标教授经过后作出。投标文件所附营业执照、资质证书、安全许可证、人员及履约信誉等证实材料不全等，均应该经过澄清、核实方法进行补正。评标委员会有权要求投标人对投标文件中不明确内容和和招标文件细微偏差进行澄清，但不应向投标人提出不符合招标文件要求；评标委员会不接收投标人主动提出澄清。

投标人必需在收到评标委员会要求澄清函后 1 个小时内，以书面形式提供澄清内容回复（澄清函必需盖有投标人公章或授权代理人签字），不然评标委员会将否决其投标。投标人回复澄清内容，不得改变投标文件实质性内容，并作为投标文件组成部分。

第十三条 评标委员会经评审，认为全部投标文件全部不符合招标文件要求，或认为全部投标人评标价均不含有竞争性或含有显著围标、串标迹象能够否决全部投标，但需经评标委员会三分之二以上组员表决经过。

全部投标被否决，招标人应该依据相关要求重新招标。

第十四条 如重新招标，招标人应研究招标无效原因，对招标文件进行必需修改，以期出现有效竞争局面。修改后招标文件，应重新报立案单位核备。

第十五条 评标委员会完成评标后，应该向招标人提交书面评标汇报，推荐合格中标候选人。评标汇报应如实记载，并由评标委员会全体组员签字。

第十六条 招标人依据评标委员会推荐意见确定中标人，不得在评标委员会推荐中标候选人之外确定中标人。

第十七条 招标人确定中标人后应编制评标工作汇报，评标工作汇报应包含以下内容：

- 一、工程概述；
- 二、投标过程及相关审批文件；
- 三、评标工作组织及评标细则；
- 四、评标委员会评标汇报；
- 五、招标人定标结果；
- 六、评标表格等附件。

第十八条 在评标定标过程中，投标人须准备好和投标相关证实资料原件随时备查，如有必需，招标人将要求投标人在要求时间内（半小时内）提交原件验证，不然，评标委员会能够对有疑意相关证实资料复印件作出不利于投标人认定。

1. 评标方法

此次评标采取合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求投标文件，根据本章第 2.2 款要求评分标准进行打分，并按得分由高到低次序推荐中标候选人，或依据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本除外。综合评分相等时，以投标报价低优先；投标报价也相等，则采取由招标人抽签方法确定第一中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标措施前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标措施前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标措施前附表。

2.2 分值组成和评分标准

2.2.1 分值组成

- （1）施工组织设计：见评标措施前附表；
- （2）项目管理机构：见评标措施前附表；
- （3）投标报价：见评标措施前附表；
- （4）其它评分原因：见评标措施前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标措施前附表。

2.2.3 投标报价偏差率计算

投标报价偏差率计算公式：见评标措施前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 施工组织设计评分标准：见评标措施前附表；
- (2) 项目管理机构评分标准：见评标措施前附表；
- (3) 投标报价评分标准：见评标措施前附表；
- (4) 其它原因评分标准：见评标措施前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会能够要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项要求相关证实和证件原件，方便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款要求标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一，其投标作废标处理：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项要求任何一个情形；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其它违法行为；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正。

3.2 具体评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款要求量化原因和分值进行打分，并计算出综合评定得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目要求评审原因和分值对施工组织设计计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目要求评审原因和分值对项目管理机构计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目要求评审原因和分值对投标报价计算出得分 C；
- (4) 按本章第 2.2.4 (4) 目要求评审原因和分值对其它部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发觉投标人报价显著低于其它投标报价，或在设有标底时显著低于标底，使得其投标报价可能低于其部分成本，应该要求该投标人作出书面说明并提供对应证实材料。投标人不能合理说明或不能提供对应证实材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会能够书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确内容进行书面澄清或说明，或对细微偏差进行补正。评标委员会不接收投标人主动提出澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人书面澄清、说明和补正属于投标文件组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交澄清、说明或补正有疑问，能够要求投标人深入澄清、说明或补正，直至满足评标委员会要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会根据得分由高到低次序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应该向招标人提交书面评标汇报。

第四章 协议条款及格式

第一节 通用协议条款

详见《标准施工招标文件》“通用协议条款”

第二节 专用协议条款

A. 公路工程专用协议条款

详见《公路工程标准文件》“A. 公路工程专用协议条款”

B. 项目专用协议条款数据表

说明：本数据表是项目专用协议条款中适用于本目标信息 and 数据归纳和提醒，是项目专用协议组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发包人：宁德市三全部海岛投资 地址：宁德市三全部镇
2	1.1.2.6	监理人：另行通知

		地址:
3	1.1.4.5	缺点责任期: 自实际交工日期起计算 <u>2</u> 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充, 应由监理人取得发包人同意后, 在该工程或工程对应部位施工前 <u>14</u> 天内签发图纸修改图给承包人。
5	3.1.1	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先同意: (6) 依据第 15.3 款发出变更指示, 其单项工程变更包含金额超出了该单项工程签约时协议价 <u>/</u> % 或累计变更超出了签约协议价 <u>/</u> % 本项根据《公路工程设计变更管理措施》对应条款实施。
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备: <u>否</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施: <u>否</u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料期限: <u>施工进场 3 天内</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批期限: <u>7 天</u>
9	11.5	逾期交工违约金: <u>每延误一天罚款 5000 元人民币</u>
10	11.5	逾期交工违约金限额: <u>10</u> % 签约协议价
11	11.6	提前交工奖金: <u>/</u> 元/天
12	11.6	提前交工奖金限额: <u>/</u> % 签约协议价
13	15.5.2	不适用
14	16.1	☐ 因物价波动引发价格调整根据第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定标准处理。 若按第 16.1.1 项约定采取价格调整公式进行调价, <u>每六个月或十二个月按价格调整公式进行一次调整</u> ☒ 协议期内不调价
15	17.2.1	开工预付款金额: 本工程不设开工预付款
16	17.2.1	材料、设备预付款百分比: 本工程不设材料、设备预付款
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单份数: <u>7</u> 份
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额: <u>30</u> 万元
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金利率: <u>中国人民银行短期贷款利率。</u>
20	17.4.1	质量保证金百分比: 月支付金额 <u>20</u> %

21	17.4.1	质量确保金限额： <u> 5 </u> %协议价格。
22	17.5.1	承包人向监理人提交交工付款申请单（包含相关证实材料）份数： <u> 7 </u> 份
23	17.6.1	承包人向监理人提交最终止清申请单（包含相关证实材料）份数： <u> 7 </u> 份
24	18.2	完工资料份数： <u> 7 </u> 份
25	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行单位工程或工程设备要求以下：
26	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： 否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行具体要求以下：
27	19.7	保修期：自实际交工日期起计算 <u> 2 </u> 年
28	20.1	建筑工程一切险保险费率： <u> 3 </u> %
29	20.4.2	第三者责任险最低投保金额： <u> 100 </u> 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： <u> 2.5 </u> ‰
30	24.1	争议最终处理方法： <u> 仲裁或诉讼 </u> 如采取仲裁，仲裁委员会名称： <u> 项目所在地仲裁委员会 </u>

项目协议专用条款

1.5 协议协议书

本款补充：在本通用条款原文后面增加以下条款：

中标单位除了和业主签署工程施工协议外，还应签署廉政协议和安全生产协议。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.2 承包人提供文件

没有监理工程师同意，承包人不得对施工图任何部分进行修改，不然，按 22.1.2 款要求对承包人进行违约处理，并负担对应责任。

承包人必需认真阅读审核设计图纸，对图纸中存在错误，应立即向监理人汇报，承包人必需接收监理人对图纸更正和修改，并负担承包人应负担协议义务。

1.6.4 补充说明：监理人接到该通知后，应立即做出决定，该决定是指监理人接到该通知后，应立即进行审查，并报业主审批，在征求业主回复后就此作出决定，并通知承包人。

4.1 承包人通常义务

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/726025102003010211>