

7 篇)

托付方(甲方): _____

地 址: _____ 邮 码: _____ 电 话: _____

法定代表人: _____ 职 务: _____

承包方(乙方): _____

地 址: _____ 邮 码: _____ 电 话: _____

法定代表人: _____ 职 务: _____

依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商全都签订本合同。

第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察工程设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察工程设计工程表(见附件)。

其次条 乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条 甲方责任

1. 根据各设计阶段协议书的规定,向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料,并对供应的时间、进度与资料牢靠性负责。

托付勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求

圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

托付初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用工程的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护猜测资料等。

托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2. 收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参与试车考核及竣工验收。

3. 在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应必要的工作和生活条件。

4. 托付协作引进工程的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应汲取担当有关设计任务的单位参与。

5. 维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的工程，乙方不负任何技术责任。

6. 根据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

第四条 乙方责任

根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计 6 份，施工图设计 8 份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。

2. 乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等，提出勘察技术要求和进展设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

3. 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

4. 乙方对所担当设计的建立工程应协作施工，开工前进展设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业工程和简单的民用工程应派现场设计代表，并参与隐藏工程验收。

5. 对于简单工程，需要乙方帮助收集设计根底资料时，应按技术效劳的有关规定办理。

6. 勘察单位应根据现行标准、标准、规程和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

第五条 勘察设计费用

乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计的费用。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费 30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付 20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的 30% 乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。

第六条 违约责任

1. 甲方不履行合同，无权恳求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2. 甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_____元计算，增补设计费。
3. 甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4. 甲方因故要求停顿设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应马上停顿设计，甲方已付的定金不予归还，定金缺乏设计进度局部，按已完成的设计实际进度补交费用。
5. 甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。

由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极实行补救措施外，要免收损失局部的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金。

7. 勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的 1% 提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的____%(经批准生效)。

8. 甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费 1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过 100 元。

9. 乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费 1%.

第七条 合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按()项解决。

1. 申请_____仲裁委员会仲裁。

2. 向人民法院起诉。

第八条 合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效局部。

第九条 本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成局部，具有同等法律效力。

第十条 本合同一式____份。其中正本两份(甲、乙双方各执一份)，副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。

甲方：_____

甲方代表：_____

____年____月____日

乙方：_____

乙方代表：_____

____年____月____日

建立工程施工合同 篇 2

建立单位(甲方)：_____

施工承包单位(乙方)：_____

为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

工程名称：_____

质量要求：_____

工程造价：_____

本合同全部工程施工预算造价为人民币¥：_____元

工程期限：____年____月____日起至____年____月____日止甲乙双方的责任与权利：_____

一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；组织设计交底；乙方必需按甲方要求施工。

二、乙方在开工前应组织有关人员讨论参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平坦,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度规划,储藏材料,加工构件,做好一切施工预备。

三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程到达合格标准;在组织施工中不得随便变更设计,如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度,主动协作甲方完成验收工作前方可进展下一个施工环节。

五、在组织施工过程中,乙方应对施工现场人员进展安全教育,做好设施安全防护,假如乙方因疏于防范、操作不标准造成安全事故的均由乙方负全责。

六、在组织施工过程中应科学标准、统筹安排。如因技术缘由或操作不标准导致原材料铺张,乙方应担当责任如数归还相关费用。

合同份数及相关说明: _____

一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份;

二、本合同自双方签订之日生效。

三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方可依据详细状况结

作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

建立单位(甲方)签章：_____

施工单位(乙方法人)签字：_____

_____年_____月_____日

建立工程施工合同 篇 3

甲方：_____

乙方：_____

甲方托付乙方担当工程施工，经双方协商全都，签订本合同。

第一条承包方式：

- 1. 按承包范围实行包工包料。
 - 1.2 未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料选购之外的任何局部进展分包。
 - 1.3 为工程所需材料、设备都应符合技术标准所规定的标准，乙方应依据投标时送交样品或甲方书面确认的样品购置材料、设备。
- 其次条合同文件内容及解释次序构成合同的`文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有商定外，组本钱钱合同的文件及优先解释次序如下：

-
- 1) 本合同签订后双方商定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
 - 2) 甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工

;

- 3) 本合同、双方确定的工程报价单;
- 4) 中标通知书;
- 5) 经双方协商认可的投标书及其附件;
- 6) 招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;
- 7) 图纸;
- 8) 工程量和设备材料清单;
- 9) 现行的法律、法规、标准、标准

第三条承包范围: _____

1. 工程概况: _____工程名称: _____化工
工程地点: _____

2. 承包内容: _____招标范围: _____以及
绿化图纸内及招标方供应的工程清单内的内容以及追加的设计变更的
景观和绿化施工, 场地水电工程施工, 本工程所用材料的选购、材料的运
输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措
施、现场协调、现场协作验收、样品供应、产品保证、赶工措施、成品爱
护、因质量问题引起的修理和更换、技术指导、及技术培训等。

第四条工程的施工期限:

_____开工时间: _____, 完工时间:
_____;

若有调整，以甲方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件：_____期工程室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为¥：_____元(小写)人民币：_____ (大写)

甲方_____

乙方 _____

_____年_____月_____日

建立工程施工合同 篇 4

发包人（以下简称甲方）：

统一社会信用代码：

通讯地址：

承包人（以下简称乙方）：

统一社会信用代码：

通讯地址：

甲乙双方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着公平、自愿、公正、诚信的原则，结合本工程施工详细状况，经甲乙双方充分协商，就_____工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。

一、工程概况

1 、工程名称：_____

、工程地点：_____

3 、工程内容：_____

4 、工程范围：_____风险提示

示：

明确商定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进展的必要条件。另外，承包方假如没有根据商定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方担当违约责任。

另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的缘由所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能消失工期延误的状况特地制定制度作出书面认定，比方增加建立工程、增加工作量、供应原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避开将来发生诉讼时无据可查。

5 、工程期限：_____开工日期：_____年____月____日，竣工日期：_____年____月____日，总共_____天。

6 、承包方式：

应当在合同中明确商定结算时间，以及明确商定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避开担当违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当消失发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同商定也可以成为呈堂供证。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786103113121010121>