

高压调试合同范本(合集 5 篇)

(经典版)

编制人：\_\_\_\_\_  
审核人：\_\_\_\_\_  
审批人：\_\_\_\_\_  
编制单位：\_\_\_\_\_  
编制时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！  
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注！

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems.  
The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!  
Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

## 高压调试合同范本(合集 5 篇)

### 高压调试合同范本 第 1 篇

发包方：XXX有限公司

承包方：XXX有限公司

依据《\_合同法》、《\_建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 ~~XXX~~ ~~XXX~~供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。

#### 一、工程概况

1、工程名称：~~XXX~~ ~~XXX~~供配电工程。

2、工程地点：~~XXX~~

3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。

#### 二、承包范围和内容

1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。

2、承包内容：4 台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

#### 三、工期

1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。

2、竣工日期：1#、3#号楼于 20XX年 12 月 30 日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于 20XX年 01 月 25 日竣工并正式通电。

#### 四、质量要求

质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-8（2）《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。

#### 五、合同价款

1、本工程合同总价为人·民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整。合同总价签订后，除非双方协商一致，否则任何一方不得擅自改变。

本合同价格为工程施工完毕验收合格，送电后的价格。包括：材料及设备的采购、运输、保管（合同约定的全部材料设备）施工安装、垃圾清运、与其他单位的配合费用、工程验收及各项相关手续办理费用、施工用水用电费、社保费用、利润、税金等。本工程价款为固定总价合同，合同总价一次性包干。

2、本合同约定的工程总价款包含承包方承包范围内全部工程量内容。如有变更签证项目，本工程竣工结算时，只计算变更、签证部分，不再对原工程量清单报价进行重新核对。

3、本工程采用总价包干的方式承包，即：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、通电等所有内容。如遇下列情形，合同价

款可作相应调整：

(1)、承包范围以内的技术核定、洽商记录、设计变更等；

(2)、经双方指定代表签证认可的工程费用调整；

上述费用的确定执行发包方《施工现场签证变更程序》。未按时办理签证变更手续视为承包方放弃追加变更签证造价的权利，在竣工决算时只根据发包方资料调整变更减少部分。

变更增减费用计算方法：按照本合同审定的报价为依据进行计算变更增减费用，即发承包双方核定的工程量计价后优惠 7%计算，且该合同审定报价中材料价格不因市场价格因素而调整。

(3)、合同价款调整时，仅对变更部分进行核算，对未变更部分不再重新核对。

## 六、工程价款的支付与结算

1、承包方施工人员正式进场后，支付合同总价的 10%。

2、所有高压设备及电缆等主要材料进场并经验收合格后，支付合同总价的 40%。

3、调试完毕经甲方初验合格并经新郑供电局验收合格送电后，支付合同总价的 45%。

4、技术资料移交齐全后支付《室外高压供电系统（内外管网系统及箱式变压器）》部分总造价的 5%。

5、专配部分（商铺、电梯、公共照明、泵房设备）的保修由承包方履行保修义务。预留此部分保修金 54500 元，待保修期（壹年）满且乙方履行保修义务完毕后一次性无息支付给乙方。

6、每期付款前，承包方应向发包方提供书面付款申请，并开具当期同等金额的符合国家税务规定的发票，否则，发包方可拒绝付款。

## 七、材料、设备供应

承包方负责采购、供应工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料且应是合格产品，符合设计及国家规范要求，并附出厂合格证或材质证明且能满足新郑市供电局相关要求。工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料均应提前以书面形式送样，报发包方确认方可进场，未经发包方确认的设备、材料视为不合格材料。如因所供设备、材料验收不合格或新郑市供电局不予接受而造成的损失，由承包方承担。

## 八、设计变更及工程结算

1、施工中发包方需对原工程设计进行变更或增补设计，发包方以书面形式向承包方发出变更通知书，与设计院沟通、办理出图手续，承包方予以配合。

2、施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的直接损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延。

3、承包方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师及发包方书面同意。未经同意擅自更改或换用时，承包方承担由此发生的费用，并赔偿发包方的有关损失，延误的工期不予顺延。

4、承包方提出变更设计，必须经得发包方书面同意后，由设计

单位出具设计变更通知书。

5、承包方在工程变更确定后 7 天内，提出变更工程价款的报告，经监理工程师及发包方书面确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1)、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

(2)、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3)、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，经监理工程师及发包方书面确认后执行。

6、发生增加工程时，发包方需作书面通知，承包方报价经发包方确认后，承包方必须在所工程量完工后 7 天内如实、严谨地向发包方报送工程签证，否则发包方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。

7、发包方确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，竣工结算时支付。

8、因承包方自身原因导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款。

9、本工程如有发生签证，必须同时具备以下条件：

(1)、承包方应在 7 日内书面提出；

(2)、经承包方项目经理签字盖章；

(3)、经总监理工程师签字盖章；

(4)、经发包方现场负责人、成控部经理、工程副总、总经理、董事长助理签字且公司盖章备案。

10、工程竣工验收报告经发包方书面认可后 28 天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

## 九、工程验收

1、工程安装完成后，应负责及时办理验收、正式通电等一切相关手续，由此产生的测试及相关费用均由承包方承担，完成供电后即被视为工程全部竣工。

2、工程经验收合格、正式送电后，承包方填写工程移交证明书一式两份，经双方签字盖章后，各执一份，即为工程移交。

3、工程验收后 14 日内，承包方需向发包方提供装订成册完整的工程竣工资料三套（含工程竣工图及电子文档）。

## 十、施工安全

1、承包方负责施工承包区域内的防火、防盗和产品保护等安保工作。遵守发包方对工地现场的安保制度。

2、施工中由于承包方违反规程、违章作业所造成的事故或损失，由承包方负全部责任，且发包方不承担连带责任。

## 十一、双方责任与义务

### 1、发包方责任及义务

(1)、指派 **XXX** 为发包方的项目负责人，负责合同履行。

(2)、开工前发包方对低压供电系统的电缆走向、出线接口位置进

行书面确认。

(3)、发包方负责提供现场施工所需的场地及材料储存位置。

(4)、发包方负责协调施工临时用水、用电接入口，由承包方自行装表计量，装好表后通知发包方抄底数，施工中所发生的费用由承包方承担。

(5)、提供施工图纸叁套。

(6)、负责组织发包方、承包方、设计、监理等几方单位组织图纸会审。

(7)、本工程实行工程监理制度，发包方将在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方，监理严格按照国家相关监理标准严格进行监理。

(8)、对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程中间验收，工程进度拨款签证和其它必须的签证。

(9)、协助承包方协调与工程总承包方的关系。

(10)、发包方发现承包方采购并使用不符合设计和标准要求材料设备时，有权要求承包方限期重新采购，由承包方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延，并承担相应的违约责任。

(11)、发包方有权要求承包方限期更换不合格的施工管理人员，由此延误的工期不予顺延，由承包方承担相应的违约责任。

(12)、在承包方完成工作，及时办理并通过电力部门专项验收、通电后，按时支付工程款。

## 2、承包方责任及义务

(1)、负责办理向新郑供电局申请用电协议等一切相关手续。

指派 为承包方驻工地代表，代表承包方全面履行合同，负责安排工程的全部施工工作和办理本工程中一切涉及政府有关部门及设计等相关单位的对接、报建、报批、试验、验收、交接以及培训等事宜。

(2)、接到发包方对低压供电系统的电缆走向、出线接口位置书面确认通知后，承包方按照确认意见进行电缆路径测算并进行采购施工，结算时仅对电缆数量进行调整。

(3)、按合同约定的时间完成施工任务且施工质量必须符合设计及国家现行电力工程规范的要求。

(4)、在接到发包方开工通知后次日组织施工人员和材料、机械设备进场。施工所用材料、设备需经发包方及监理单位验收合格后方可使用。

(5)、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品的进场计划，报监理工程师审核后送交发包方。

(6)、承包方人员进入工地时，应进行安全教育并佩戴相关安全防护用品，遵守工地的安全规章制度，做到安全文明施工。因承包方发生的一切事故、责任、损失均应由承包方承担。

(7)、承包方负责施工期间设备、材料、施工工具的保管工作，并负责已完工程的成品保护工作。

(8)、承包方在施工过程中，隐蔽工程覆盖前三天应以书面形式通

监理及相关电力验收职能部门进行中间检查。如有不符合规定的，承包方须按照发包方、监理和电力验收职能部门提出的意见限期整改。整改完毕后，重新申请办理隐蔽工程复验手续，验收合格后方可覆盖隐蔽工程。

(9)、按图纸和施工总说明、设计修改（变更或通知单）国家现行施工及技术验收规范组织施工，并按发包方或现场监理工程师的检查、监督，做好施工记录、报验、隐蔽工程记录，及施工技术资料。

(10)、工程施工中应做到安全文明施工，垃圾及时清运，承包方施工人员办公和材料堆放应在发包方认定之区域。

(11)、承包方在施工过程中需避免存在事故隐患，一旦发生由于承包方原因所造成的任何事故，承包方须承担相关事故责任和损失费用。

(12)、承包方采购的材料、成品、半成品均须提供原厂证明合格证及质量保证书，进场时报监理工程师及发包方现场工程师检验。

(13)、承包方负责向发包方、监理及相关职能部门提供详细的设备清单及使用说明书。

(14)、承包方应按施工计划进行施工，全部工程施工完成、试验完毕后，应以书面形式向发包方、监理及相关电力验收职能部门提出检验申请及竣工报告，并办理竣工验收及通电手续。

(15)工程竣工验收合格、通电后，承包方负责对小区物业部门相关人员进行设备日常的维护、操作进行培训及移交工作。

高压调试合同范本 第 2 篇

甲方(签章)： \_\_\_\_\_

乙方(签章): \_\_\_\_\_

第一条: 乙方承担的送电工程建设任务

工程名称: **XX**送电工程

工程住址: **XXXXXXXX**

工程竣工后按实际面积计算, 费用进行相应增减。

第二条: 甲乙双方责任

甲方责任如下:

(一) 甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。

(二) 依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。

乙方责任如下:

(一) 居民住宅: 从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。

(二) 公建设施: 从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。

(三) 送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购路、安装、调试等费用。

(四) 乙方在施工过程的安全由乙方负责。

第三条: 合同金额及付款方式

经双方商议, 合同总金额为人民币 **XXX**元, 大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装路费用 150 万元, 施工建设完

甲方先交伍拾万元做为前期费用。

如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。

#### 第四条：规划、设计变更的约定及违约责任

合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。

#### 第五条：质量保证

（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。

（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。

#### 第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。

（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协

的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。

（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。

（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。

（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。

（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位路，方便居民及底商客户使用。

甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。

第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。

（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。

（三）遵守国家的法律、法规。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957110102045006160>