

2024 年安全生产目标责任书（精选 28 篇）

2024 年平安生产目标责任书（精选 28 篇）

2024 年平安生产目标责任书 篇 1

为仔细贯彻“平安第一，预防为主，综合管理”的方针，进一步加强建筑施工平安生产管理，提高施工现场管理水平，落实各级平安生产责任制，完善各类平安防护设施，防止和削减生产平安事故，保障人身和财产平安，维护社会稳定，构建和谐社会。依据中华人民共和国《建筑法》、《平安生产法》、《建设工程平安管理条例》、《贵州省建筑平安生产管理条例》等相关制度，制定本建筑施工平安生产责任书。

凡在甘溪乡行政管理区域内的建设工程，施工总承包单位(人员)必需与甘溪乡人民政府签订本责任书。

一、甲乙双方要仔细贯彻执行平安生产的政策法规，强化平安意识，通过健全规章，加强防范，完善施工管理，发扬敢管、敢抓、敢处理的“三敢精神”，实现平安生产目标。

二、平安生产责任书期限：自进场施工至工程完工为止。

三、甲方责任及义务：

1、对平安生产工作进行整体布置，管理，负责开展日常的平安生产大检查，对发觉的问题及薄弱环节，督促限期整改。

2、对乙方提出的平安生产方面的问题，甲方应准时答复或三天内处理、解决。

3、向乙方准时传达上级、地方政府部门等关于平安生产的有关文件精神。

四、乙方责任及义务：

1、依法对所施工的工程平安生产工作全面负责，是平安生产第一责任人。

2、应建立健全平安生产责任制度和平安教育培训制度，制定平安生产规章制度和操作规程，保证平安生产条件所需资金的投入，对所担当的建设工程进行定期和专项平安检查，检查中发觉隐患或违章作业应准时停业整改。如有较大平安隐患必需准时向平安管理部门汇报，制定措施，根据“三定原则”落实。

3、仔细贯彻执行国家、省、地有关平安生产法律、法规，建立平安生产领导小组，健全平安生产管理网络，根据行业标准及规范组织实施。随工程进度各项平安防护设施准时到位。施工现场的道路、围挡、大门、消防设施、临时用电、办公室及其它临时设施均必需达到标准化施工的要求。

4、必需在施工现场建立消防平安责任制度，确定消防平安责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防平安管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

5、工程总负责人、技术负责人、专职平安员、特别工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置一名兼职平安员，负责参加平安生产活动，并准时建立平安台帐。

6、平安防护用品必需购置具有生产许可证、产品备案证，各项指标均应达到合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。并建立劳动防护用品储存、发放台帐。

7、塔吊入场前应检查合格，塔身及各种限位保险装置齐全、有效，塔吊安装必需坚固，操作人员应严格按操作规程操作。

8、施工区域应严格落实平安设备，确保施工人员和过往人员的平安。

9、严格执行《工伤事故报告和处理制度》，事故发生后，应在两小时内向建筑行政主管部门及当地政府报告事故详情，爱护事故现场，实行有效措施抢救人员和财产。对事故现场进行拍照或录像。对事故的处理根据“四不放过”的原则处理，情节严重的追究其法律责任。

五、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。

甲方：甘溪乡人民政府乙方：

责任人(签章)： 责任人(签章)：

2024 年平安生产目标责任书 篇 2

为进一步贯彻执行“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，全面落实平安生产责任制，确保**乡域企业财产和员工平安健康，本企业与**乡政府签订以下平安生产目标和任务责任书。

一、平安生产目标

1、无重、特大及死亡事故发生。

2、工伤事故（直接经济损失 3000 元以上）为零。

3、火灾事故为零。

4、不发生食物中毒事故、交通事故及刑事案件。

二、平安生产责任

1、企业负责人是平安生产主体责任人。遵循贯彻“谁主管，谁负责”，“管生产必需管平安”的平安生产原则，对本企业的平安生产工作全面负责。

2、遵守落实《平安生产法》、《消防法》、《劳动法》等法规，宣扬贯彻执行各级党委政府有关平安生产的法规、制度和标准，仔细落实和部署各项工作。

3、制定本企业的平安生产方案，完善平安操作规程与检查制度。

4、检查督促本企业的各级管理干部和员工在工作中自觉履行的平安职责，严格执行企业的各项规章制度，加强平安生产管理，做到不违章、不违规。

5、定期组织对本企业进行平安（防火）检查，对查出的平安隐患，要准时落实整改，对无力整改的要准时实行相应措施，并且报乡政府安监站。

6、组织新招员工和有关人员（实习、培训和外来施工人员）的入厂平安教育，员工上岗前、工种转换的平安培训以及平安宣扬工作。

7、组织落实对本企业的生产设备的维护保养、确保设备正常运转、消防设施、平安标志不被破坏，通道和平安出口畅通；负责搞好食堂、员工宿舍的平安卫生和防火工作。

8、组织落实对本企业的平安生产事故的应急处理与救援预案并定期演练。

9、加强对本企业的特种设备、特种作业人员的管理、登记存档工作，并定期组织岗位技能培训，做好危急源登记工作，并做好防范措施。

10、照实向乡政府或上级安监部门报告平安生产事故。接受平安生产上级行政主管部门的检查、接受安委会平安生产工作的监督与指导，切实搞好平安生产工作，杜绝事故发生。

**乡人民政府：（盖章） 负责人：（签字或盖章） 公司：（盖章）
责任人：（签字或盖章）

二〇XX年元月二十五日

2024年平安生产目标责任书 篇3

建筑工地平安生产目标责任书

为进一步强化建筑工程中的平安文明生产工作，明确建筑行业平安生产的目标责任，削减格雷事故的发生。促进企业经营与文明建设。特签定平安生产目标责任书：

一、凡进入我公司签定协议合同的专业施工单位，在施工前必须建立健全完整的平安制度和操作规程。同事建立健全平安生产工作管理网络，做到明确分工。落实责任、工程负责人就是平安责

任人。

二、以多种形式组织开展宣扬教育，进场前进行上岗教育、培训，普及平安学问，杜绝“三违”现象，职工平安“三级教育”率达100%。

三、施工现场的特种设备必需经有关部门定期检测，检测率达100%。各种机械、器具，不准带病作业；特种，特别工种人员培训率达100%；坚持持证上岗，严格操作规程。必需听从工程总包方有关责任人的同意指挥调度。施工中与其他工种亲密协作施工、制定措施，不对其他工种造成事故隐患，确保工程进展顺当。

四、施工现场的电器线路必需严格按规范安装，严禁乱拉、乱接电线。超负荷运作。严禁冬天电炉取暖及明火操作，确保平安。

五、坚持检查制度，按规定配备专职平安人员（有上岗平安证）发觉隐患，马上整改并做好台帐记录，重大事故马上报告领导。

六、在施工中或建筑工地的区域内，杜绝各类事故的发生，如家属区。严禁带小孩进入施工现场及外来人员不得任凭进入施工工地。进场工人发觉不带平安帽、不按平安规程操作，经教育不改的甲方有权赐予200元-20__元/人次的惩罚。做到无死亡事故，无急性职工中毒事故，无重大火灾事故，无设备事故等发生。如一旦消失事故，马上向上级部门汇报，以便逐级上报。严禁隐瞒不报工地，发觉后按平安法及地方规定追究法律责任。

七、甲方依据有关规定对施工人员投保意外损害保险。施工中由乙方违反操作规程而引起的事故责任均由乙方担当一切后果。施工中由产生环境噪声污染的施工作业，或工艺上要求特别需要连续作业

的需向建管局、环保局申报批准后方可。

八、本责任书在签定的协议，合同中作为附件同等生效。

甲方：苏州第一建筑集团*限公司分公司（签字盖章）

乙方：（签字盖章）

年月日

2024 年安全生产目标责任书 篇 4

工程名称： 班组名称：

“安全生产，人人有责”“管生产必需管平安”，为了确保本工程
施工生产的平安及文明施工要求，凡在本工地作业人员必需做到：

一、遵守本行业安全生产法令法规和企业各项规章制度，严格
执行本工种平安生产技术操作；

二、进入现场必需正确戴好平安帽，穿戴好本工种劳动防护用品，
不违章冒险作业，做到遵章守纪，避开工伤事故的发生；

三、高处作业严禁随便向下方乱丢材料，遵守平安生产、文明
施工管理制度，不随处大小便，施工材料、机具应归类堆放整齐，施
工、生活垃圾应存放在指定处，机具设备、作业场所要进行班后清理，
做到工完场清。

四、在施工作业现场如有发觉严峻违章行为、事故隐患，应督
促制止，报告有关管理人员准时消退隐患，确保生产平安进行；

五、施工现场的防护设施、平安警示牌、消防器具未经有关人
员的同意，不得随便拆卸，移动，非特别工种人员不得随便动用、搭
接、拆卸机电设备；

六、进入现场人员严禁酒后作业，穿“三鞋”、赤裸、不穿上衣
行为，严禁在作业现场及生活区域打架斗殴、偷盗行为；

七、本人情愿遵守工地的平安生产、文明施工管理各项规章制度，如有违章行为，造成重大事故接受法律责任。

项目部：工人：

省林业工程承包公司

2024 年平安生产目标责任书 篇 5

立合同单位：（以下简称甲方）

（班组）（以下简称乙方）

一、目标：

在项目施工过程中，乙方无发生因工伤亡事故。乙方施工项目责任期限内项目部、集团公司、市（地）省、国家（部）级平安、文明检查中必需确保合格率为 100%，杜绝不良影响。

在责任期限内杜绝发生重大火灾事故，避开一般火灾事故。削减施工噪音、施工扬尘、掌握污染排放。预防和削减职业病发生。其它。

二、双方责任

甲方责任：

1、准时传达、贯彻上级和政府有关部门关于平安生产的政策、法规和要求，适时部署任务。对乙方平安生产、文明施工、环境爱护和职业健康平安管理工作准时进行指导、督促、检查和服务。

2、建立健全各级平安生产责任制，严格平安生产检查制度，确保平安设施的投入。

3、在方案、布置、检查、总比、评比活动时，要同时把平安生产工作贯穿到每个详细环节中，特殊要做好乙方上岗前的平安技术交底工作。

4、检查督促乙方配备和正确使用各类防护、劳保用品。

5、对乙方进行平安教育和培训，建立三级平安教育档案。

6、杜绝违章指挥，制止违章冒险作业。

进场作业人员必需用工手续齐全。布置和实施项目“创优化”工作。发生工伤事故，准时向上级有关部门报告，并按“四不放过”的原则进行调查处理。

乙方责任：

仔细学习和遵守平安操作规程及有关的平安制度，不违章蛮干。要遵章守纪，做到不损害自己、不损害别人和不被他人损害。仔细开展班前“三上岗”、每周“一讲评”的活动，并做好书面记录。对新调入班组的工人进行平安教育。对施工现场发觉的平安隐患要准时处理；不能解决时，要准时向甲方报告。坚持文明施工，做好落手清工作。削减施工噪音、施工扬尘的产生，掌握污染排放，争创绿色工地。帮助项目建立义务消防组织，落实专人负责消防工作，严格执行动火审批制度，

确保平安。

9、甲、乙双方必需遵守以上条款，并由乙方缴纳责任押金 元。无发生工伤事故，到工程结束后，返回全部押金。如在责任期内发生工伤事故和其他条款扣除罚款和应扣的经济费用外，余额部分退还给

乙方。

三、奖罚方法

按项目经理部制定的平安生产奖罚标准条款执行。

四、本合同自 年 月 日至 年 月 日止。

甲方代表： 乙方代表：

签章： 签章：

年 月 日 年 月 日

2024 年平安生产目标责任书 篇 6

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强建设工程平安生产管理，落实平安生产责任，防止和削减生产平安事故，经甲乙丙各方在公平、自愿的基础上协商全都，依据《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》及相关法律、法规的规定，达成如下合同：

一、建设工程平安生产管理目标及必需达到的平安事故掌握指标

遵守《建设工程平安生产管理条例》的规定，实现平安生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类平安生产事故。即：

- 1、因工死亡率为零。
- 2、因工重伤率为零。
- 3、因工轻伤事故率不高于 15%。
- 4、不发生损失额 2 万元以上的机械、设备、交通和火灾事故。

二、本合同有效期限

自乙方入驻施工场地之日起，至工程竣工验收合格交付甲方使用时止。

三、甲方的平安生产管理权利

1、监督检查乙方的各项平安生产工作，对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。

2、在实施检查、巡查过程中，发觉建设工程存在平安事故隐患的，有权要求乙方临时停止施工进行整改，直至消退平安事故隐患，且工期不予顺延。

3、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可依据实际状况，对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。

4、乙方违反平安生产商定或规定时，甲方有权要求其支付违约金，并担当其他违约责任。

四、甲方的平安生产管理义务

1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程平安生产法律、法规和强制性标准要求。

2、甲方不得明示或示意乙方购买、租赁、使用不符合平安施工要求的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、对乙方施工现场实行的平安施工技术措施，依据乙方的恳求，供应必要的帮助。

五、乙方的平安生产责任与义务

1、乙方应当在其资质等级许可范围内，并具备平安生产许可证的条件下承揽工程。

2、乙方应当严格根据建设工程平安生产的法律、法规、规章及平安生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的平安生产工作全面负责。因乙方平安生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方担当。

3、建立、健全与落实平安生产责任制度、平安生产教育培训制度、平安生产规章制度和操作规程。

4、设立平安生产管理机构，配备专职平安生产管理人员。

5、依据工程特点组织制定平安施工措施，消退平安事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危急性较大的工程施工的监控和平安防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌等平安事故的发生。

6、随时接受甲方实施的平安检查、巡查、并根据甲方的要求进行整改，消退平安事故隐患，确保平安生产。

7、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危急部位，设置明显的平安警示标志，平安警示标志必需符合国家标准。

8、乙方应依据不同施工阶段和四周环境及季节、气候气象的变化，在施工现场实行相应的平安施工措施。确保雨季等特别气候气象状况下的施工平安。

9、对建设工程施工进行定期和专项平安自检，并做好平安检查记录，准时发觉并消退平安生产事故隐患。

10、在施工现场建立消防平安责任制度，确定消防平安责任人，制定用火、用电等各项消防平安管理制度和操作规程。

11、制定实施工程现场生产平安事故应急救援预案，并定期组织演练。

12、依据平安生产法律、法规、规章及相关标准、规程的规定，乙方应担当的其它责任与义务。

六、现场停工整改商定

1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发觉存在平安事故隐患，认为必需暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并根据甲方要求停止施工进行整改，妥当爱护已完工程。

2、乙方进行整改后，经甲方检查已消退平安事故隐患的，可以进行复工。

3、若在一个月内由于乙方消失平安事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂不支付其当月的工程进度款，该月工程进度款延期至工程竣工验收合格后再行支付。

七、平安生产保证金的缴纳与补缴商定

1、本合同采纳第 ① 种缴纳方式。

① 乙方承诺，自本合同生效后 7 个工作日内，向甲方指定的平安生产保证金专用账户，汇付平安生产保证金，平安生产保证金缴

纳标准为：合同暂定总价的 1%。

② 安全生产保证金缴纳标准为承包工程费用的 / %，乙方同意，该款项在每月的工程验工计价中扣除，扣除的款项不计利息分 / 次扣完。

2、甲方承诺，乙方汇付至甲方上述专用账户的安全生产保证金，专项存储，专款专用。

3、甲方按本合同的商定，从乙方安全生产保证金中扣除肯定金额作为违约金后，乙方应在甲方安全生产保证金补缴通知书要求期限内补足安全生产保证金。

4、乙方如不按期限足额缴纳安全生产保证金或补缴安全生产保证金，甲方有权从应向乙方支付的工程款中予以扣缴，直接汇付至安全生产保证金专用账户。

八、安全生产嘉奖商定

若乙方在本合同商定安全生产期间，全面实现建设工程安全生产管理目标，无安全生产事故发生，并且未违反本合同商定，未被甲方发出停工整改通知单与要求支付违约金的，甲方按以下方式赐予乙方安全生产嘉奖。

嘉奖标准为： 。嘉奖金额为： 。

九、安全生产违约责任

1、若乙方未能实现本合同商定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，乙方同意，甲方从安全生产保证金中扣除肯定金额作为违约金。详细扣除方法以下述商定为准。乙方对此不持异议。

2、甲方在进行平安生产检查与巡查过程中，若发觉乙方违反本合同商定，甲方有权从平安生产保证金中扣除肯定金额作为违约金。违约金金额由甲方依据乙方违约的事实、性质、情节及危害程度等因素综合计算确定，但每次违约金金额最高不超过乙方缴纳的平安生产保证金总金额。

3、甲方从平安生产保证金中扣除肯定金额作为违约金时，应当以书面形式通知乙方。其中：

(1) 乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同商定的缴纳标准缴纳的全部平安生产保证金。

- ① 发生人员死亡的生产平安事故；
- ② 发生人员重伤的生产平安事故。

(2) 乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同商定的缴纳标准缴纳的平安生产保证金的 15%。

- ① 发生人员轻伤的生产平安事故累计超过三次或一个月内连续发生两次；
- ② 发生 2 万元以上的机械、设备、交通和火灾生产平安事故。
- ③ 当非本单位人员负主要责任时。

4、甲方按本合同商定从平安生产保证金中扣除肯定金额作为违约金，并不能免除乙方应担当的有关国家机关行政惩罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。

十、平安生产保证金返还商定

建设工程竣工验收合格移交甲方后，甲方在结清嘉奖，扣除违约金金额后，若乙方缴纳的平安生产保证金有剩余，则经乙方提出书面申请，经甲方审核确认后将剩余平安生产保证金（不计利息）返还乙方。

十一、附则

1、本合同所称平安生产保证金是指平安生产风险抵押金。

2、本合同与各方签订的工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同中没有商定或商定与本合同冲突的，均以本合同商定为准。

3、本合同自各方签字盖章或盖章后即生效。

4、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

发包人（全称）：

承包人（全称）：

2024 年平安生产目标责任书 篇 7

建设工程施工现场平安生产责任协议书 甲方：

乙方：（土建施工队负责人）

身份证号：

工程名称：

为了加强亳州市各基站市政工程建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国平安法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》及《安徽省建设工程质量和安全生产管理条例》等的有关规定，双方本着公平、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，把握平安动态。对上级相关平安工作的批示、命令和规定等准时向乙方传达，并对落实状况进行监督检查。

2、由甲方主管平安人员监督乙方人员进行班组入场平安教育，必要时进行各种培训，提高自我爱护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、惩罚及监督教育、培训等相关详细活动事项。

4、有权对其中消失的问题进行批判、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内督促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工状况。

6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。

7、对乙方进行定期或不定期的检查，发觉隐患、违章要准时通知，提出整改措施，对整改不利的赐予罚款处理。甲方有权对严峻

违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动爱护法规及发包人各项平安管理制度,对进入施工现场全部施工单位工作人员,做好平安教育、平安技术交底,同时填写书面记录。

2、乙方应依据工程项目制定平安施工方案,并征得发包人平安部门同意。

3、严格履行发包人特种作业工作审批制度,依据各施工阶段,将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必需报批,并派专人负责现场监护。

4、乙方对施工现场平安生产负有全面的责任,任何第三人在施

工现场发生伤亡事故的,除依法由第三责任人担当责任以外,均由乙方担当全部责任。因工伤工亡大事发生的索赔问题,乙方应当尽力调解处理并就发生的事情准时上报甲方,因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔偿的费用也由乙方担当。

5、乙方对所承包工程的平安生产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人详细负责建设工程施工现场的平安生产。

6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益,根据建筑业平安作业规程和标准制定有效措施,消退事故隐患,防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方必需设专、兼职平安管理人员,负责乙方的平安生产管理,帮助甲方工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中消失的问题，不允许充当队（班组）的爱护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痍为患。

9、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

10、爱惜爱护各种平安防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动爱护用品符合规定的要求。

11、听从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

12、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操上岗证及检查修理制度。对机械设备现场要有专人管理，做到常常检查，发觉问题准时整改。

13、必需执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或平安管理人员进行有针对性的平安讲话。

14、乙方依据甲方的有关管理规定、制度、平安生产管理目标，制定出平安管理方案，并根据双方合同规定无条件协作甲方工作。凡属乙方“消失三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

15、因乙方缘由，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济惩罚，一切损失由乙方负责赔偿。

16、乙方每次更换和调动人员，必需事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁消失未经教育和考核的人员上岗。否则消失一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人担当。

17、全部特别作业人员，必需持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的看法和充分的理由。

19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

20、由于乙方责任造成生产平安事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务帮助处理善后事宜。

21、乙方对于其施工队所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方担当劳动法上的用人单位劳动保障责任。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，假如双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特殊说明：

平安生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相关出台已将平安生产推向政治和法律的高度，因此必需严格贯彻实施。真正做到平安生产，以人为本。

五、补充条款：

补充条款如下：

1、依据相关法律法规及建设方强制要求，为防范和化解建筑工程施工平安风险、保障施工人员合法权利、维护社会稳定，尽量削减可能发生的意外损失，乙方应为现场管理及施工人员办理意外损害保险，手续由甲方代为办理，乙方供应投保人员的相关证件，相关费用由甲方在工程完工后结算时在合同总价中扣除。若因乙方未供应相关证件而未能办理意外损害保险，由乙方担当全部责任，并担当上级主管单位或建设方对甲方的惩罚。

2024 年平安生产目标责任书 篇 8

甲方：

乙方：

为了进一步贯彻落实“平安

1. 分包方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，否则由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由分包方担当、非非包方责任的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用；

2. 分包方应熟识并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工平安检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关平安施工的

各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且乐观参与各种有关促进平安生产的各项活动，切实保障施工工作人员的平安与健康。

3. 分包方必需敬重并且听从总包方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任、

4. 分包方必需执行下列平安管理制度：

4.1 平安技术方案报批制度：分包方必需执行总包方总体工程施工组织设计和平安技术方案。分包方自行编制的单项作业平安防护措施，须报总包方审批后方可执行，若转变原方案必需重新报批。

4.2 分包方必需执行平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3 分包方必需执行各级平安教育培训以及持证上岗制度；

4.3.1 分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受平安培训、考试合格后办理分包单位平安资格审查认证后方可组织施工；

4.3.2 分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业平安管理人员等部门负责人须接受平安技术培训、参与总包方组织的

平安年审考核，合格者办理《平安生产资格证书》，持证上岗；

4.3.4 分包方的特种作业人员的配置必需满意施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

4.3.5 分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4.3.6 分包方必需执行周一平安活动一小时制度。

4.4 分包方必需执行总包方的平安检查制度：

4.4.1 分包方必需虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的平安生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方担当；

4.4.2 分包方必需根据总包方的要求建立自身的定期和不定期的平安生产检查制度，并且严格贯彻实施；

4.4.3 分包方必需设立专职平安人员实施日常平安生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5 分包方必需严格执行检查整改制度；

4.6 分包方必需执行平安防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检查制度；

4.6.1 分包方自带的各类施工机械设备，必需是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种平安防护装置齐全、灵敏、牢靠；

4.6.2 分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用。

4.6.3 分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收，分包方必需按规定供应设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案记忆防护设施支搭（安装）方案，其方案必需满意总包方所在地方政府有关规定。

4.7 分包方须执行平安防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8 分包方必需执行本企业和当地政府行业主管部门对劳动防护用品的定点选购制度。

4.9 分包方必需执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10 分包方必需预防和治理职业损害与中毒事故。

4.11 分包方必需严格执行职工因工伤亡报告制度；

4.12 分包方必需执行平安工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定，对遵章守纪者给予表扬和嘉奖，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予惩罚。

4.13 分包方必需执行平安防范制度：

4.13.1 分包方要对分包工程范围内工作人员的平安负责；

4.13.2 分包方必需实行一切严密的、符合平安标准的预防措施，确保全部工作场所的平安，不得存在危及工人平安和健康的危急状况，并保证建筑工地全部人员或四周人员免遭工地可能发生的'一切危急；

4.13.3 分包方的专业分包商和他在现场雇佣的全部人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施工条款；

4.13.4 施工现场内，分包方必需按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应供应充分和适用的照明，必要时提

供手提式照明设备；

4.13.5 总包方有权要求立即撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的平安条例和指令的人员,无论在任何状况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;

4.13.6 施工现场和工人操作面,必需严格按国家、政府规定的平安生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;

4.13.7 对不符合平安规定的,总包方平安管理人员有权要求停工和强行整改使之达到平安标准,所须费用从工程款中加倍扣除;

4.13.8 分包方应给所属职工供应必需的和有效的平安用品,如平安帽、平安带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、绝缘手套等的个人人身防护设备;

4.13.9 分包方应在合同签约后 15 天内,呈送平安管理防范方案,详述将要实行的平安措施和对紧急大事处理的方案以及自身的平安管理条例,以报总包方批准,但此批准并不减轻分包方的平安责任;

4.13.10 分包方应指定至少一名合格的且有阅历的平安人员负责平安方案和措施得到实施。

三、消防保卫工作要求:

四、现场文明施工及人员行为管理:

五、争议的处理:

六、其他补充条款

2024 年平安生产目标责任书 篇 9

甲方：赤峰鑫盛隆建筑工程公司第十一项目部

乙方：

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，加强项目法施工的标准化、制度化、规范化管理，落实各项目工作责任制，提高项目管理水平，充分调动员工的乐观性，确保工期、质量、平安、文明施工、环境卫生等工作达到项目工程管理预期经济目标，确保职工的生命平安，必需贯彻执行党和国家对行业管理的标准、法规、规范及公司和项目部的规章制度，狠抓施工现场的平安、文明施工的标准化、制度化、规范化、科学化管理。特制定以下平安协议，望甲、乙双方共同遵守。

一、仔细贯彻国家及上级有关平安生产的方针、政策、法规，从组织管理、指挥、生产方面负平安责任。

二、主管本班组，不发生平安事故，达到工序操作、质量、平安标准化管理，对施工中消失的平安隐患准时处理。

三、确保工期进度，严格执行平安技术交底，严格执行工序平安操作程序，确保作业区施工人员的平安。

四、编制施工平安组织设计，必需符合相关平安技术规范要求。

五、必需仔细执行平安生产规章制度及本工种的平安操作规程，合理支配组织工人工作，全面负责本班组人员在生产中的平安和健康。

六、必需仔细按平安、质量要求规定和检验程序对工程进行自检、互检、交接检。发觉问题准时解决，严把平安质量关。

七、班前检查班组的作业现场的平安状况，发觉问题准时解决。

八、班前检查作业环境平安隐患，作好记录并准时整改。

九、仔细落实平安技术交底作好班前讲话，教育本班组人员不违章作业、不冒险蛮干。在施工中，高处作业及临边作业肯定要系好

平安帶及帶好平安帽，以防止高处墜落。

十、进放施工现场，严格执行平安操作规程，遵守平安生产规章制度，仔细执行平安交底，不违章作业，听从平安员的指挥。

十一、对楼上的一切用电，不准私自乱接乱挂，以防触电，造成伤亡事故。如需用电时，肯定要找专业电工接换。

十二、发扬团对友爱精神，在平安生产方面做到相互关心、相互监督，对新工人要乐观宣扬平安生产学问。维护一切平安设施和防护用具，正确使用，不准拆改，做到平安生产、文明施工。

十三、作好每周一次文明综合值班检查和不定期的平安检查，作好检查日志记录，保证检查记录有检查部位、检查人、整改措施、整改人和整改时间，作好资料消项反馈。

十四、作好班前活动记录，班组平安活动一周小结记录。

十五、发生工伤事故要具体记录，准时上报，并组织专职人员仔细分析提出防范措施。发生重大伤亡事故要爱护好现场并马上上报。

十六、进入现场前必需对本班组人员进行体检，确保在施工期间不发生因病伤亡事故。

十七、施工中消失违章指挥、违章作业、冒险蛮干、违反劳动纪律、不听从领导、项目部按情节轻重处以 50~1000 元之间的惩罚，消失重大伤亡事故隐患，按分项承包工程总额的 2~3 倍进行惩罚。

本协议一式两份，自签字之日起生效，望甲乙双方共同遵守。

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

2024 年平安生产目标责任书 篇 10

甲方：工程隧洞项目部

乙方：

为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的平安责任，爱护施工人员的平安和健康，防止伤亡事故的发生，依据有关法律法规，特签订本协议。

本协议经双方签字盖章生效，具有法律效力，双方应仔细执行。

协议内容：

一.甲乙双方必需仔细贯彻执行国家和地方劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、职业健康、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护的法律、条例和规定，以及公司有关平安管理规定。

二.甲乙双方都应建立健全的平安生产管理组织机构、平安生产管理方法、平安工作制度、平安生产责任制，设立专职平安管理人员。

三.甲乙双方在施工前要仔细对本单位的员工进行平安生产制度、平安生产技术、平安法律法规等学问的宣扬教育坚持“平安第一，预防为主”的方针。

四.甲乙双方要抓好平安教育，在组织施工生产时必需先落实平安技术措施，不得违章指挥和违章作业，防止意外事故发生。

五.

发生事故时应马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并准时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，提出对事故责任者的处理看法。

六. 乙方应履行以下职责，详细内容如下：

1. 配备特地的平安生产管理人员，明确责任人，随时检查平安生产状况并作好记录，如发生事故，由承包方负责。

2. 施工人员进场和施工时，必需组织平安生产会议，平安教育宣扬，讲解施工过程中的平安留意事项以及各种规章制度。严格执行平安技术交底制、平安检查制度、平安防护制度等平安管理制度。

3. 对本单位的施工人员应登记造册，照实向甲方报告，接受甲方入场前的平安教育。

4. 对电工、电气焊、机械等特种作业人员应持证上岗，并坚持现场检查制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

5. 施工现场生活区和施工区应分别并符合消防规范要求及防火有关规定。施工现场应配备消防器材和消防水源，派专人负责。

6. 全部人员必需严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所禁止吸烟动火。

7. 乙方必需自行向员工个人配发防护用品，如平安帽、绝缘手套、防护眼镜等，强制性要求现场人员穿戴好平安防护用品，遵守平安规定。

8. 乙方对机械设备、施工机具、电气设备以及在搭设、制作、安装、使用必需确保平安。不符合平安的一律不得使用或马上停用并

马上清除现场至平安地，由甲方为乙方配置的防护用品用具及平安设备物资等，其费用由乙方担当。

9.乙方对施工现场、生活区凡有可能担心全的地方，尤其是危急区域必需自行做好平安防护措施，配备消防设备，并布置正规明显的平安标志和警示牌；未经甲方负责人同意，不得擅自拆除、移动，否则发生平安事故由乙方负责。

10.乙方严禁违章指挥、违规作业、冒险蛮干、野蛮施工，当平安和生产发生冲突时，必需听从平安，任何时候都要实行各种有效防护措施，防止事故发生，有权制止涉及担心全的行为。本协议一式两份，双方各持一份，解释权归属甲方。

甲方： 乙方：

工程隧洞项目部

甲方代表： 乙方代表

年 月 日 年 月 日

2024 年平安生产目标责任书 篇 11

附件一

平安生产合同

为在江西省鹰瑞高速大路建设项目工程第_ 合同段施工合同的实施过程中制造平安、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主江西省 交通厅鹰瑞高速大路建设项目办公室（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订平安生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。

2.根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。

3.重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开平安生产调度会，准时传达中央及地方有关平安生产的精神。 5.组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方准时处理发觉的各种平安隐患。 二、乙方职责

1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的《大路施工平安技术规程》（JTJ076-95）和《大路筑养路机械操作规程》有关平安生产的规定，仔细执行工程承包合同中有关平安要求和《鹰瑞高速大路建设项目平安生产监督管理方法》。

2.坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，做到平安工作与生产同时方案、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人。

现场设置的平安机构，应按施工人员的 1%~3%配备专职平安员。

4.乙方应加强对本单位员工的法制和平安生产教育，实行各种有效预防措施，防止发生任何违规、违禁、暴力或阻碍治安的行为。

5.乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员必需接受平安技术教育，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特别工种的人员，经过专业培训，获得《平安操作合格证》后，方准持证上岗。

6.对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应熟识消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的`爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员签字记录，保证其常常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动爱护用品严禁使用。

9.施工中采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标志牌。

10.乙方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案；假如发生平安事故，应根据《国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，准时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严厉 处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方违约，乙方可要求甲方订正，并赔偿乙方因此所受经济损失；乙方违约，

甲方可按《鹰瑞高速大路建设项目平安生产监督管理方法》追究乙方违约责任。

乙方违规作业造成平安事故的，还要依法追究有关责任。

本合同正本一式二份，副本八分，合同双方各执正本一份，副本四份。双方法定代表或其授权的代理人签署与加盖章后生效，全部工程竣工验收后失效。

项目办：（盖章）

法定代表人 或 其授权的代理人：

地址：电话：日期：

承包人：（盖章）

法定代表人 或

其授权的代理人：地址：电话 日期：

附件二

交通建设工程平安生产事故快报

附件三

交通建设工程平安生产事故统计月报表

年 月

2024 年平安生产目标责任书 篇 12

承租单位（甲方）：南京鹏凯建筑劳务有限公司

出租单位（乙方）：南京顺昌建筑机械设备租赁有限公司

一、工程概况

1、项目名称：南京鼓楼科技园国际公寓 12#、14#楼

2、工程地址：南京鼓楼科技园

3、建筑物高度：110 米

二、估计租赁使用期限：

自 20xx 年 4 月 30 日起至 20xx 年 月 日止。

三、协议内容

1、甲方必需指定专人指挥管理塔机运作。

2、甲方向乙方借用的塔机司机人员，必需通过省、市级以上劳动部门的专业培训且取得相应的操作资格证书。

3、甲方必需为每台塔式起重机配备符合 JGJ59-99 标准的电源线，设立符合国家平安规范要求的独立的配电箱和相应的漏电保护装置。

4、甲方不得在塔机身上安装或固定其他电气设备，电器元件、开关柜。在塔机身上安装照明大灯必需有良好的绝缘隔离装置且符合 GBJ232 的有关规定。

5、甲方不得在塔机本身各部位安装悬挂标语、广告牌等物件；不得作为其他设备的地锚或牵绳的固定；严禁将塔机个部分作为电焊机的地线连接；严禁将塔机的工作机构、金属机构、电气系统作为其他设备的附属装置。

6、甲方不得强令操作人员违章作业且确保乙方人员每月有定期检查和修理保养的条件。

7、乙方必需严格最新的塔式起重机操作使用规程以及塔式起重机维护和保养制度的有关规定，对塔式起重机的平安性负责。

8、甲方应对塔机的管理、操作、指挥人员进行平安教育，介绍平安生产管理制度，规定和要求。乙方应对操作人员进行平安教育，检查、监督操作人员的严格根据平安生产管理制度，规定和要求进行操作。

9、甲乙双方应严格遵守“十不吊”的原则：

1)、歪拉、斜挂重物不吊。

2)、超起重机额定负荷不吊。

3)、埋在地下或粘连在地面、设备上的重物及不明重量的重物不吊。

4)、无指挥、乱指挥和指挥信号不明不吊。

5)、小件物品未用吊笼（蓝）装或未装平整、超过吊篮边沿不吊。

6)、起吊物上站人或上有活动物品不吊。

7)、起吊物和附件捆绑不牢或捆绑不符合平安要求不吊。

8)、吊物边缘锐利、带棱角等无防护措施不吊。

9)、平安装置失灵不吊。

10)、大雨、大雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气不吊。

10、甲方配备的塔吊指挥是唯一对塔吊操作人员的发布指令者，指挥人员应经过专业培训且考核合格，严禁无证人员进行指挥。专业指挥人员必需了解塔机的相关性能以及十不吊的原则且严格执行。甲方对委派的专业指挥人员的业务水平负责。

11、甲方在遇有高压线等危急作业环境下必需按国家相关规定对高压线路进行屏蔽和爱护。塔机的任何部位和架空输电导线的距离不得小于表中的规定：

塔式起重机与架空输电导线的平安距离

电压 平安距离 < 11~1520~4060~110220

沿垂直方向 1.53.04.05.06.0

沿水平方向 1.01.52.04.06.0

12、商定事项

1) 乙方必需确保供应的两台塔机为全新和合格产品。

2) 乙方供应借用的操作人员必需能娴熟操作塔机、具备相应的塔机维护保养学问，每天上下班之前必需对塔机各关键部位进行检查，发觉状况准时汇报。听从甲方管理和支配。

3) 乙方必需时刻保证塔机各种限位、钢丝绳和各部件的使用正常。

4) 发生事故是由于乙方塔机本身或操作人员违章作业由乙方负责，由于甲方违章指挥或强令作业由甲方负责，事故鉴定由有相应资质的鉴定单位确定。

甲方负责人签字： 乙方负责人签字：

(盖章) (盖章)

年 月 日 年 月 日

2024 年平安生产目标责任书 篇 13

(范本)

甲方:

乙方:

为了进一步贯彻落实“平安

1. 分包方应按有关规定, 实行严格的平安防护措施, 否则由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由分包方担当、非非包方责任的伤亡事故, 由责任方担当责任和有关费用;

2. 分包方应熟识并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工平安检查标准》以及相关的各项规范; 自觉遵守当地政府有关平安施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关平安生产的法律、法规、规范、标准及各项规定, 并且乐观参与各种有关促进平安生产的各项活动, 切实保障施工工作人员的平安与健康。

3. 分包方必需敬重并且听从总包方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式, 并按经济合同有关条款加强自身管理, 履行乙方责任、

4. 分包方必需执行下列平安管理制度:

4.1 平安技术方案报批制度: 分包方必需执行总包方总体工程施工组织设计和平安技术方案。分包方自行编制的单项作业平安防护措施, 须报总包方审批后方可执行, 若转变原方案必需重新报批。

4.2

分包方必需执行平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3 分包方必需执行各级平安教育培训以及持证上岗制度；

4.3.1 分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受平安培训、考试合格后办理分包单位平安资格审查认证后方可组织施工；

4.3.2 分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业平安管理人员等部门负责人须接受平安技术培训、参与总包方组织的

平安年审考核，合格者办理《平安生产资格证书》，持证上岗；

4.3.4 分包方的特种作业人员的配置必需满意施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

4.3.5 分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4.3.6 分包方必需执行周一平安活动一小时制度。

4.4 分包方必需执行总包方的平安检查制度：

4.4.1 分包方必需虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的平安生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方担当；

4.4.2 分包方必需根据总包方的要求建立自身的定期和不定期的平安生产检查制度，并且严格贯彻实施；

4.4.3 分包方必需设立专职平安人员实施日常平安生产检查制

度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5 分包方必需严格执行检查整改制度；

4.6 分包方必需执行平安防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检查制度；

4.6.1 分包方自带的各类施工机械设备，必需是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种平安防护装置齐全、灵敏、牢靠；

4.6.2 分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用。

4.6.3 分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收，分包方必需按规定供应设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案记忆防护设施支搭（安装）方案，其方案必需满意总包方所在地方政府有关规定。

4.7 分包方须执行平安防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8 分包方必需执行本企业和当地政府行业主管部门对劳动防护用品的定点选购制度。

4.9 分包方必需执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10 分包方必需预防和治理职业损害与中毒事故。

4.11 分包方必需严格执行职工因工伤亡报告制度；

4.12 分包方必需执行平安工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定，对遵章守纪者赐予表扬和嘉奖，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者赐予惩罚。

4.13 分包方必需执行平安防范制度：

4.13.1 分包方要对分包工程范围内工作人员的平安负责；

4.13.2 分包方必需实行一切严密的、符合平安标准的预防措施，确保全部工作场所的平安，不得存在危及工人平安和健康的危急状况，并保证建筑工地全部人员或四周人员免遭工地可能发生的一切危急；

4.13.3 分包方的专业分包商和他在现场雇佣的全部人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施工条款；

4.13.4 施工现场内，分包方必需按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应供应充分和适用的照明，必要时提

供手提式照明设备；

4.13.5 总包方有权要求立即撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的平安条例和指令的人员，无论在任何状况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

4.13.6 施工现场和工人操作面，必需严格按国家、政府规定的平安生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

4.13.7 对不符合平安规定的，总包方平安管理人员有权要求停工和强行整改使之达到平安标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/137024053055010003>