

钢构造加工劳务合同〔精选 5 篇〕

钢构造加工劳务合同〔精选 5 篇〕

钢构造加工劳务合同 1

发包方：_____〔甲方〕

承包方：_____〔乙方〕

甲方现将苏州阳山工业园机电一体化机械制作工程 3#厂房和山东省峡山滨海产业园钢构造工程和义务，经甲乙双方协商，特订立如下条例，便于双方共同遵守。

一、承包方式：劳务清包〔人工费、机械费、辅助材料费，现场水、电费，临时设施费，风险费，利润〕

二、包工内容：

劳务清包钢构造安装必须符合图纸设计和标准要求，工期必须及时完成。

三、工程款结算方法：

钢构造安装 750 元一吨，暂定 2300 吨〔最后按实决算〕，暂定工程款为壹佰柒拾贰万伍仟元整。此综合单价包括：人工费、机械费、辅助材料费，现场水、电费，临时设施费，风险费，利润。

四、付款方式：

1、埋件完毕支付工程款 5%。计人民币 86250 元。

2、主构件吊装完成，并验收合格，付至工程款的 40 %。
计人民币 690000 元。

3、次构件全部完工及补漆、场地清理等完毕付到 35%。
计人民币元 603750 元。

4、验收合格，决算后全额支付。

五、施工质量要求：

1、乙方严格按施工图、技术交底及标准要求施工。

2、乙方必须承受甲方和监理部门的监视管理。

3、乙方要记好施工自检记录，每 2 天将记录清单上交甲方存档。

4、每步工序经甲方验收合格后方可进展下道工序施工，不合格的坚决返工，所造成供料损失由乙方承担。

5、甲方〔和公司〕的检查记录作为奖罚的根据。

六、施工进度：

1、乙方认真承受甲方安排的施工方案进度，必须在规定的期限内完成所布置的任务，只能提早，不得延期，否那么重罚，直至除名。

2、乙方在规定的时间内完成甲方布置的施工任务，属于甲方供料不及时，甲方承担责任。

七、平安：

1、乙方人员进入甲方施工现场前，承受甲方的平安强化培训后方可上岗，必须遵守甲方的各项平安操作规章制度，严格按操作规程作业，每天上班前要有口头教育，每七天上交甲方一份平安记录清单。

2、平安目的：不得出现重大平安事故，300 元以内的工伤事故不得超过 2 次。

3、对出现的工伤事故，由乙方自己承担。

4、对违章者作业，警告处分，不戴平安帽、平安带作业的，停工处理并罚款 20 元每人/每次，屡教不改者制止进入工地。

八、乙方视同甲方为一家，珍惜甲方的材料，保护机械设备。现场材料归类堆放整齐，已完工序要清扫归堆，对三次警告仍不听者，甲方派人清理，乙方按 1、5 倍的工资支付甲方。乙方必须服从甲方合理性的规章制度，应负责所有员工不能盗窃甲方的财物或其别人的财物，不准打架斗殴，假设出现此情况，乙方应承担甲方对肇事者〔班组〕的罚款或按财物实际价值的十倍进展罚款，情节严重者送派出所处理。对于打架斗殴者〔班组〕，不管谁是谁非最低均罚款 500 元/次。

乙方所有人员必须服从甲方合理性的后勤工作安排，不能私自烧电饭锅、热得快、电水壶、电炉等危险性电器设施，违

者按 100 元/次进展处分，工地现场不能乱倒饭菜，垃圾到指定地点堆放，确保工地、宿舍整洁卫生。

九、其它事宜：
未尽事宜协商解决。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：_____
：

开户银行：
帐号：

____年____月____日

乙方：_____
：

开户银行：
帐号：

____年____月____日

钢构造加工劳务合同 2

甲方：
乙方：

经甲乙双方协商，甲方将 工程钢构造防火保护工程单项承包给乙方并施工完成，详细内容如下：

一、名称： 工程钢构造防火保护工程

二、工程范围： 工程防火保护

三、技术要求乙方：必须服从甲方、业主方的管理；严格按照《油漆施工标准和工艺流程》进展施工；对工程其他成品进展保护，造成损失者自行负责；对施工材料要妥善保管和应用，切记不得浪费，应必须远离火；做成成品后，外表应“不花、不流、不漏底”。地面漆点不能随处可见；24 小时保持通讯畅通，施工中必须装备平安防护，个人意外保险施工人员必须购置，假设发现一次没栓平安带和不带平安帽，甲方罚乙方责任人最低¥1000 元至¥20xx0.00 元；由于乙方违犯平安操作规程和平安管理制度，造成平安事故(包括人员伤亡及消费、生活用具、设施的毁坏等)或造成恶劣影响的，由乙方承担一切责任和费用；构成犯罪的提交司法机关追究法律责任；备注：自带工具，乙方人员来去的路费、施工时食宿由乙方自己负责。

四、人工费按图_____附甲方决算表。

五、付款方式：该工程完工后付 60 %，其余待甲方交工，收到尾款全部付清。

六、承包方式：单项承包

七、施工工期：按通知进场 天内完成

八、违约责任：按《合同法》的规定执行。

九、其它事项：本合同自签定之日起生效，结清财务后自行失效，本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

钢构造加工劳务合同 3

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本工程详细情况，双方达成以下条例：

一、工程内容

钢构造安装，甲方负责提供一切材料、辅材及耗材，乙方负责安装〔含工人工资、吊车费〕。

二、工期

经甲乙双方协商，本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工期为_____天，如遇不可抗力因素〔如战争、地震、雨天等〕，工期相应顺延。

三、双方责任

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供材料堆放场地，配合乙方解决施工过程中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工。如需现场复查，可联络沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要遵守国家的法律法规，工程质量确保合格。

四、劳务费用

乙方进场施工，甲方预付工程款_____万元整，工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的_____%，余款_____%作为工程质量保证金，一年后付清。

五、平安施工

乙方工人进入工地，必须遵守工地的平安标准、统一安排，自备平安用品，高空作业必须系平安带，佩戴平安帽，使用电气设备要标准，必须平安可靠，特别室外用电要防水、接地，配电箱要装备漏电保护器，以防为主，平安施工，如发生不平安事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

六、工程质量

1、乙方对钢构造工程的安装质量负责。

2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关标准、规程、标准的要求安装施工。

3、乙方应按钢构造工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

4、工程保修期为_____年，在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

七、违约责任

按合同约定的工期完工，每延误工期一天，须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

八、争议解决方式

1、本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向_____人民法院起诉。

2、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，工程结算完毕，付清工程款项后，合同自动失效。

甲方：〔签章〕

法定代表人：

地址：

联络：

_____年_____月_____日

乙方：〔签章〕

家庭住址：

联络：

_____年_____月_____日

钢构造加工劳务合同 4

工程名称:

发 包 方:

承 包 方:

身份证号:

家庭住址:

联络方式:

签约时间: 年 月 日

甲方(全称):

乙方(全称):

甲方将所承建的 石羊场综合楼附属楼 工程,本着互惠互利的原那么委托于乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,双方本着自愿、诚信、平等的原那么,经过友好协商,达成如下共识,订立本协议,双方共同遵守执行。

第一条: 工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

总价

4、其他约定:

、甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。

2、以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。

3、以上报价均包含制作、安装、五金件及辅材等，全部包干。

4、钢构造相关检测由乙方负责，价格包含在综合报价中，钢构造工程资料及开工图由乙方负责完成。

第二条：付款及结算方式

1、钢构造安装完毕，经工程经理部验收认可签字后，甲方付至合同款中主钢构造的 给乙方。

2、工程开工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的 给乙方。

3、工程审计完成后付至总工程款的 95% 给乙方。

4、留 5%余款作为质量保证金，在两年的质保期满后无任何质量问题，甲方于两周内付清余款给乙方。

5、甲方每次向乙方支付工程款时，乙方应提供以下内容：

①乙方应提供与每次付款额相等的材料发票〔增值税发票〕。

②乙方应提供经现场施工人员亲笔签名后的工资清单。

本工程合同工期 30 日历天。

1、开工日期：本合同工程暂定于 年 月 日开工。

开工日期：于 年 月 日开工。

由于业主、甲方或第三方原因和因不可抗力的自然因素影响时，工期顺延。开工时间为暂定时间。

工程延期罚款：未按合同要求日期开工，每延误一天，按 2000 元/天进展罚款。

2、乙方进入现场须保证施工顶峰最低人数不得少于 人，如达不到要求，甲方有权按 300 元/天/人进展处分并有权安排其他施工队进场。

3、因停电、停水、刮风、下雨等人力不可抗拒因素造成的停工、窝工，甲方不予支付任何费用。

4、因甲方原因〔如构件影响、材料影响〕造成的停工、窝工，五个工作日内甲方不予支付费用，但超过五个工作日以上，经现场工程经理签证、认可后，可以支付一定比例的停工工资〔注：可按当时工人日工资的市场价的 60%商议〕。

5、由于业主拖延工程款的支付造成现场无法施工，经公司同意施工队应配合工程部共同向业主索要工程款，要款期间的工人工资由甲方据实支付。但停工时间不能超过五天，五天后施工队可以分流工人，甲方不再支付工人停工工资。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227015034124006164>