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3 投标书综合说明 

 

3.1  投票范围 

 

按照新疆吐鲁番三维钾盐有限公司硝酸钠（钾）加工厂（技改）安装工程招标文件第三章第

四款的规定执行； 

 

3.2  编制依据 

 

1）新疆吐鲁番三维钾盐有限公司硝酸钠（钾）加工厂（技改）安装工程招标文件、施工 

图纸等有关资料； 

2）国家有关法律、法规、规程、规范、标准等文件； 

3）我公司各种工程管理制度、工作标准等； 

4）我公司多年积东莞市累的类似工程技术资料、经验数据及各专业施工能力。 
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4  施工组织机构及主要管理、技术人员配备 
 

4.1  工程概况 
 

工程项目名称：新疆吐鲁番三维钾盐有限公司硝酸钠（钾）加工厂（技改）安装工程 
 

建设地点：    鄯善县小草湖钠硝石矿 
 

建设单位：    新疆吐鲁番三维钾盐有限公司 
 

建设性质： 史蒂夫   安装 
 

承包方式：    包工部分包料 
 

工期：        120 天    
 

施工图：      设计已提交 
 

工程内容：    招标文件中所规定的安装内容 

 

4.2  组织机构 
 

这保证工程项目顺利完成，我公司组建“新疆吐鲁番三维钾盐有限公司硝酸钠（钾）加工厂

（技改）安装工程项目经理部”。主要机构及分管工作如下： 
 

项目经理：    1 名；全面负责。 
 

施工副经理：  1 名；主要负责现场的施工。 
 

技术总负责：  1 名；分管施工技术、质量保证体系、施工安全保障体系。 
 

施工技术科：  负责编制施工技术文件、文件资料控制、施工过程控制、工程交工等。 
 

质量安全科：  负责现场安全、质量的检查和控制。 
 

材料供应科：  负责施工和生活物资的采购、控制、储存和防护。 
史蒂夫 

财务组：      负责费用成本管理。 
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如

要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/45804202610

4006123
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