

2024 年河道景观绿化合同 景观绿化合同(汇总 11 篇)

(经典版)

编制人： _____
审核人： _____
审批人： _____
编制单位： _____
编制时间： ____年__月__日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注！

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!

2024 年河道景观绿化合同 景观绿化合同(汇总 11 篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是本店铺为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

河道景观绿化合同篇一

承包方（已方）：_____

经公开招标，甲方将_____绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：_____。

二、工程总造价：_____万元（大写）。

三、工期

乙方确保在 20XX 年 XX 月 XX 日开工，于_____月_____日完工，工程标准达到合格_____级。

四、开工准备

甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

五、工程款支付

苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的 1/3；半年后经复验合格，再付合同价的 1/3；工程初验后 15 个月经验收合格，按审计决算付清余款。

六、工程质量

(3) 乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

(4) 乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

七、养护管理和质量要求。

(1) 大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

(2) 栽植后及时封堰浇透水；

(3) 及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

(4) 苗木要及时防治病虫害；

(5) 苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

(6) 乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_____个月，养护标准达到_____，其间发生的费用由乙方负担。

八、违约责任

甲方责任：

(1) 甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_____元。

(2) 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

乙方责任：

(1) 工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

(2) 乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_____元。

九、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

十、合同份数

本合同一式_____份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

十一、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____

签订地点：_____签订地点：_____

河道景观绿化合同篇二

工程名称：

工程地点：

建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_____园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

- 1、工程内容包括 等工程。
- 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
- 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。

乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为 RMB 元。

1、方签订合同后，甲方支付工程造价的_____%给乙方作为工程预付款。

2、工程完工甲方初验合格后付款项_____%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。

1、本工程总工期 天（日历从开工之日算起）。

2、开工日期 20XX 年 XX 月 XX 日。

3、竣工日期 20XX 年 XX 月 XX 日。

（一）甲方责任：

1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。

2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。

（二）乙方责任：

1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。

2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率 100%。保养期内补种苗木的保养顺延 1 个月。

3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表（签字）： 代表（签字）：

20XX 年 XX 月 XX 日

河道景观绿化合同篇三

乙方： _____

按照《中国经济合同·法》的规定，结合本项目实际情况，双方达成如下协议。

第一条：项目概况

1.1 项目名称： _____

1.2 项目地点： _____

第二条：项目承包方式和工期

2.1 承包方式：乙方包清工不包材料(不含土建部分)。

2.2 工期： _____

本工期 30 天，自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。

第三条：造价

中央花瓣区域(圆形区域)： 150 元/m²

中央水景马赛克： 60 元/m²

中央水景侧石： 20 元/m

中央水景池压顶： 50 元/m

广场普通铺贴： 35 元/m²

广场四周收边： 60 元/m²

陶土砖地面(含四周石材收边)： 35 元/m²

花坛墙壁面贴、景区外墙壁面贴、标示景墙面贴：60 元/m²

花坛压顶、景区外墙压顶、标示景墙压顶：50 元/m

草坪(含草皮购置)：10 元/m²

景观灯柱：500 元/个

第四条：付款方式

4.1、乙方进驻工地施工过程中每 7 天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。

第五条：甲方职责

5.1 向乙方提供无可争议的施工用地。

5.2 施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。免费提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。

5.3 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第六条：乙方职责

6.1 保质、保量、按期完成施工任务。

6.2 严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。

第七条：关于工期的约定

7.1 因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。

7.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

7.3 在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签

证单为准), 工期顺延。

7.4 因不可抗力影响(如暴雨等), 相应顺延工期。

第八条: 违约责任

8.1 未经甲方同意, 乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等, 由此发生的损失或事故(包括罚款), 由乙方负责并承担损失。

8.2 因一方原因, 合同无法继续履行, 应通知对方, 办理合同终止协议, 并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。

第九条: 附则

9.1 本项目合同经双方签署后生效。

9.2 本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。

9.3 本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

20XX 年 XX 月 XX 日 20XX 年 XX 月 XX 日

河道景观绿化合同篇四

发包方(甲方):

承包方(乙方):

经考察及价格比选, 甲方将绿化工程确定给乙方施工, 为确保如期保质完成本工程, 双方本着相互支持、紧密配合的原则, 结合本工程具体情况, 明确双方职责, 特签订本合同, 条款如下:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程总造价：____元

四、工期：工期定为日历天，由甲方通知开工之日起计时。

五、开工准备：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划。

六、施工中，如甲方根据实际需要调整苗木，乙方应按甲方要求栽植，增加或调整部份按实际栽植数量结算。

七、工程款支付：苗木栽植完毕，经验收合格，甲方付给乙方工程款的 90%。余款 10%在 12 个月质保期到后支付。

八、工程质量：

1、所栽苗木质量必须符合工程要求，按照施工图及苗木清单(见附表)的植物品种，规格、数量严格栽植。

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督和管理，如因质量问题反工，其费用由乙方全部负责。

3、乙方要确保施工现场清洁、及时清理废弃物。

九、养护管理及要求：

1、栽植后及时浇透水、及时中耕除草、施肥、修剪、确保苗木正常生长。

2、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护 12 个月，期间发生费用由乙方负责。

十、合同的生效与终止：

本合同自双方签字盖章后生效，竣工结算、甲方支付完毕，乙方

将工程交付甲方后条款终止。

十一、本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各持二份，未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

河道景观绿化合同篇五

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中国民法·典》及有关规定，甲方将_____工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工作内容：

二、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

1、本工程工期为_____天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。

2、工期顺延：

- (1) 未及时签审施工图纸和施工组织计划；
- (2) 设计变更；
- (3) 甲方未能按期提交施工场地；
- (4) 连续 4 小时遇雨和停水、停电；
- (5) 未按合同规定时间拨付工程款项；
- (6) 其他。

三、工程合同价款及支付方式

1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价_____元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。

2、合同签订后_____日内，甲方支付乙方工程预付款_____元整。

3、工程竣工并验收合格后_____日内，双方上述方式办理结算，

结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_____%，余结算总额的_____%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。

四、设计调整本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。

五、保修期风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第____日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期 20XX 年，工程部分保修期为 20XX 年。

2、成活率：植物管护移交时按行规达到_____%的成活率。

六、双方的责任

（一）甲方责任：

- 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
- 3、负责协助办理施工的各项进场手续；
- 4、负责协调现场各施工单位间的关系；
- 5、若施工变更应以书面形式通知乙方；

6、按合同规定时间按时付款。

(二) 乙方责任:

1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容, 结合有关规范组织施工;

2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

3、文明施工, 安全生产, 确保工程质量, 按期完工;

4、负责施工中的成品保护;

5、工程完工时, 配合甲方完成验收。风险提示: 对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时, 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场, 并重新采购符合要求的材料、工程设备, 由此增加的费用和(或)延误的工期, 由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的, 按照发包人违约的约定办理。

七、材料的认定及采购

1、乙方应按设计要求对材料自行采购, 涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后, 乙方方可购买。

八、竣工验收:

2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。

九、合同的变更和解除

1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生效之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。

2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_____ %支付违约金，并办理解约手续。

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

十、违约责任

（一）甲方违约责任：

1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；

3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超_____日，按合同总额的_____ %向乙方支付逾期违约金。

二、附则

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜，双方协商解决。

河道景观绿化合同篇六

甲方：

乙方：

按照《中国经济合同·法》的规定，结合本项目实际情况，双方达成如下协议。

第一条：项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

第二条：项目承包方式和工期

2.1 承包方式：乙方包清工不包材料(不含土建部分)。

2.2 工期：

本工期 30 天，自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。

第三条：造价

第四条：付款方式

4.1、乙方进驻工地施工过程中每 7 天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。

第五条：甲方职责

5.1 向乙方提供无可争议的施工用地。

5.2 施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。免费提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。

5.3 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第六条：乙方职责

6.1 保质、保量、按期完成施工任务。

6.2 严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。

第七条：关于工期的约定

7.1 因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。

7.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

7.3 在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签证单为准)，工期顺延。

7.4 因不可抗力影响(如暴雨等)，相应顺延工期。

第八条：违约责任

8.1 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

8.2 因一方原因，合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。

第九条：附则

9.1 本项目合同经双方签署后生效。

9.2 本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。

9.3 本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

20XX年XX月XX日 20XX年XX月XX日

标准的景观绿化合同模板

河道景观绿化合同篇七

发包方：_____公司（以下简称甲方）

承包方：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中国建筑法》及有关规定，结合这一次工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

2. 工程地点：_____；

3. 工程承包范围和内容：_____园林景观、_____景观工程、_____景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_____元予乙方。

4. 承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

第二条 工程期限

1. 这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为20XX年XX月XX日。

2. 如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

(3) 在施工中因停水、停电连续影响_____小时以上者；

(4) 发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；

(5) 未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者；

(7) 发生重大设计变更。

第三条 工程合同造价：

1. 这一次工程合同预算造价为 RMB_____元，即 RMB_____佰
_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整（含税）

2. 按照第八条标准按实际工程量进行结算。

第四条 建筑材料、设备供应、检验

3. 所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

4. 已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。

5. 具有合格证建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。

6. 没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。

7. 乙方已预定或已采购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。

第五条 工程质量和检查验收

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727153040044006061>