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[bookmark: _Toc107075296][bookmark: _Toc107075441][bookmark: _Toc109590283][bookmark: _Toc110266277][bookmark: _Toc113198621]1 编制说明
[bookmark: _Toc110266278][bookmark: _Toc113198622]1.1 工程概况
ZG0054高切坡，在长江右岸，位于秭归县郭家坝镇郭家坝村赵家坡，高切坡由第四系和侏罗系聂家山组砂、泥岩组成。该高切坡规划长度300m，规划面积6500m2；勘察长度264m，面积4120m3；初步设计拟定治理长度251m，面积3967m3。
高切坡一旦失稳将严重威胁居民生命财产和大桥、公路、发电站等根底设施的平安使用。
依据《三峡库区高切坡防护工程地质勘察与初步设计技术工作要求》的规定，ZG0054高切坡防护平安等级为三级。
[bookmark: _Toc110266279][bookmark: _Toc113198623]1.2 编制依据
〔1〕编制依据
高切坡治理工程投资概算的费用构成、编制方法和计算，主要依据水利部水总[2002]116号文《水利工程设计概〔估〕算编制规定》进行，并按河道工程计算人工工资和其它取费。主要采取以下标准：
1〕《水利工程设计概〔估〕算编制规定》〔2002〕；
2〕《水利建筑工程概算定额》〔2002〕；
3〕《水利工程施工机械台时费定额》〔2002〕；
4〕国家计委、建设部计价格[2002]10号文关于分布《工程勘察设计收费管理规定》的通知及附件；
5〕《三峡库区湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝村赵家坡高切坡〔ZG0054〕防护工程初步设计报告》；
〔2〕根底单价
①人工预算单价：根据水利部水总[2002]116号文《水利工程设计概〔估〕算编制规定》计算，施工津贴按3.5元/天计取。
②主要材料价格：根据湖北省建设工程造价管理总站发布的全省各州市〔宜昌市〕工程材料价格信息。。
〔3〕取费标准
 1〕其他直接费：取直接费的2%〔包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其他费用〕；
    2〕现场经费：土方工程区直接费的4%，石方取6%，模板工程取6%，混凝土工程取6%，钻孔锚固工程取7%；
    3〕间接费：土方工程区直接工程费的4%，石方取6%，模板工程取6%，混凝土工程取4%，钻孔锚固工程取7%；
    4〕企业利润：取直接工程费与间接费之和的7%；
    5〕税金：取直接工程费、间接费与企业利润之和的7%；
6〕临时工程中其他临时工程：按建安工作量的3.22%；
7〕建设单位管理费：不计列；
8〕工程建设监理费：设工程概算费为M万元，施工监理费费率为b%
M＜500,b=2.7
9〕工程科研勘测设计费：工程科学研究试验费按建筑工程量的0.2%计算，设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号文关于分布《工程勘察设计收费管理规定》收取,其中，对于设计费计费额≤20万元的高切坡防护工程工程，设计费收费按计费额为200万元时设计费计费基价的40%计列〔3.6万元〕；对于设计费计费额大于20万元、小于等于200万元的高切坡防护工程工程，设计费收费在3.6万元——9万元之间插值计取。
10〕建设及施工场地征用费：根据设计确定的永久、临时工程征地面积，参照三峡库区征地补偿标准确定。
11〕其他
定额编制管理费：按建安工作量的0.13%计算；
工程质量监督费：按建安工作量的0.25%计算；
12〕监测费用：按防护工程费的5%计；
13〕预备费：根本预备费按5%计，价差预备费不计列。      
[bookmark: _Toc107075297][bookmark: _Toc107075442][bookmark: _Toc109590284][bookmark: _Toc110266280][bookmark: _Toc113198624]2 概算编制及投资概算表
ZG0054高切坡总投资127.89万元〔见表1〕，其中建筑工程费98.35万元，施工临时工程费3.30万元，独立费用20.15万元，预备费6.09万元。
	序号
	工程费用或名称
	建安工程费
	施工临时工程
	独立费用
	合计
	占一至五局部投资〔%〕

	
	第一局部  建筑工程费
	
	
	
	111.26 
	82.59 

	一
	防护工程
	
	
	
	110.77 
	

	1.00 
	锚喷网支护
	87.53 
	
	
	87.53 
	

	2.00 
	排水工程
	6.39 
	
	
	6.39 
	

	3.00 
	挡土墙工程
	16.85 
	
	
	16.85 
	

	二
	其他建筑工程
	0.49 
	
	
	0.49 
	

	
	第四局部  施工临时工程
	
	
	
	3.30 
	0.02 

	一
	施工房屋建筑工程
	2.29 
	
	
	2.29 
	

	二
	其它临时工程
	1.01 
	
	
	1.01 
	

	
	第五局部  独立费用
	
	
	
	20.15 
	16.54 

	一
	建设管理费
	
	
	2.74 
	2.74 
	

	二
	科研勘测设计费
	
	
	6.57 
	6.57 
	

	三
	建设及施工场地征用费
	
	
	5.89 
	5.89 
	

	四
	其他
	
	
	0.38 
	0.38 
	



	五
	监测费
	
	
	4.89 
	4.89 
	

	
	一至五局部投资合计
	
	
	
	134.71 
	100.00 

	
	根本预备费 
	
	
	
	6.74 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	141.68 
	


              表一 总概预算
            表二  建筑工程概算表
	序号
	工程费用或名称
	单位
	数量
	单价〔元〕
	合计〔万元〕

	
	第一局部  建筑工程费
	
	
	
	111.32 

	一
	防护工程
	
	
	
	110.77 

	1
	锚喷网支护
	
	
	
	87.53 

	⑴
	坡面土方开挖
	m3
	487.8
	19.27 
	0.94 

	⑵
	坡面石方开挖
	m3
	5365.8
	37.74 
	20.25 

	⑶
	锚杆
	
	
	
	24.45 

	
	锚杆φ=28mm,L=5m
	根
	450
	216.60 
	9.75 

	
	锚杆φ=28mm,L=8m
	根
	230
	358.28 
	8.24 

	
	锚杆φ=28mm,L=9m
	根
	94
	401.15 
	3.77 

	
	锚杆φ=30mm,L=12m
	根
	44
	612.02 
	2.69 

	⑷
	挂网钢筋
	t
	13.53
	6189.18 
	8.37 

	⑸
	喷混凝土 C20
	m3
	518.6
	632.60 
	32.81 

	⑹
	排水孔(风钻)
	m
	277.2
	15.63 
	0.43 

	⑺
	塑料花管
	m
	231
	10.5
	0.24 

	⑻
	伸缩缝
	m2
	4.4
	80.10 
	0.04 

	2
	排水工程
	
	
	
	6.39 

	
	截水沟
	
	
	
	5.57 

	⑴
	土方开挖
	m3
	120
	10.64 
	0.13 

	⑵
	石方开挖
	m3
	65
	108.07 
	0.70 

	⑶
	浆砌石明渠
	m3
	188
	222.91 
	4.19 

	⑷
	砂浆抹面
	m2
	560.5
	9.82 
	0.55 

	
	排水沟
	
	
	
	0.81 

	⑴
	土方开挖
	m3
	15
	10.64 
	0.02 

	⑵
	石方开挖
	m3
	21
	123.6
	0.26 

	⑶
	浆砌石明渠
	m3
	20
	222.91 
	0.45 

	⑷
	砂浆抹面
	m2
	95
	9.82 
	0.09 

	3
	挡土墙工程
	
	
	
	16.85 

	⑴
	基槽石方开挖
	m3
	400
	77.55 
	3.10 

	⑵
	浆砌块石(挡土墙)
	m3
	625
	218.80 
	13.67 



	⑶
	塑料花管
	m
	67
	10.5
	0.07 

	二
	其他建筑工程
	
	110.77 
	0.50%
	0.55 


             表三 临时工程概算表
	序号
	工程费用或名称
	单位
	数量
	单价                   〔万元〕
	合计                         〔万元〕

	
	第四局部  施工临时工程
	
	
	
	3.62 

	一
	施工房屋建筑工程
	
	
	
	2.48 

	1
	施工仓库
	m2
	40
	200
	0.8

	2
	办公、生活及文化福利建筑
	万元
	112.12 
	1.50%
	1.68 

	二
	其它临时工程
	万元
	113.80 
	1.00%
	1.14 


             表四 独立费概算表
	序号
	工程费用或名称
	取费根底
	费率
	合计〔万元〕
	备注

	一
	建设管理费
	
	
	3.10 
	

	1
	工程建设管理费
	
	
	统一计列
	

	2
	工程建设监理费
	114.94 
	2.70%
	3.10 
	

	二
	科研勘测设计费
	
	
	6.57 
	

	1
	工程科学研究实验费
	114.94 
	0.20%
	0.23 
	

	2
	工程勘测设计费
	
	
	6.34 
	

	①
	工程勘测费
	
	
	统一计列
	

	②
	工程设计费
	
	
	6.34 
	

	三
	建设及施工场地征用费
	
	
	5.89
	

	
	截水沟永久征地(桔园)
	1.77亩
	3.33万元/亩
	5.89
	

	四
	其他
	
	
	0.39 
	

	1
	定额编制管理费
	101.65
	0.13%
	0.13 
	

	2
	工程质量监督费
	101.65
	0.25%
	0.25 
	

	五
	监测费
	97.86
	5.00%
	4.89 
	



                            表五 建筑单价汇总表
	序号
	名称
	单位
	单价
	其中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其它
	其他直接费
	现场经费
	间接费
	企业利润
	税金
	钢筋价差及价差税金

	70322.00 
	地面砂浆锚杆——风钻钻孔〔锚杆长度5m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋∮28〕
	根
	216.60 
	972.33 
	13897.39 
	1924.28 
	
	335.88 
	1175.58 
	1281.38 
	1371.08 
	702.09 
	

	70350.00 
	地面砂浆锚杆——履带钻钻孔〔锚杆长度8m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋∮28〕
	根
	358.28 
	663.57 
	22265.68 
	4849.99 
	
	555.58 
	1944.55 
	2119.56 
	2267.92 
	1161.34 
	

	70354.00 
	地面砂浆锚杆——履带钻钻孔〔锚杆长度9m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋∮28〕
	根
	401.15 
	725.11 
	24922.33 
	5455.37 
	
	622.06 
	2177.20 
	2373.14 
	2539.26 
	1300.28 
	

	70362.00 
	地面长砂浆锚杆——锚杆钻机钻孔〔锚杆长度10m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋 ∮30〕
	根
	511.38 
	1697.94 
	31085.75 
	6866.28 
	
	793.00 
	2775.50 
	3025.29 
	3237.06 
	1657.61 
	

	70366.00 
	地面长砂浆锚杆——锚杆钻机钻孔〔锚杆长度15m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋 ∮30〕
	根
	762.97 
	2470.11 
	46532.13 
	10154.63 
	
	1183.14 
	4140.98 
	4513.67 
	4829.63 
	2473.11 
	

	70562.00 
	喷混凝土(地面护坡,喷射厚度15cm)
	m3
	632.60 
	2341.87 
	37454.47 
	9252.34 
	
	980.97 
	3433.41 
	3742.41 
	4004.38 
	2050.53 
	



	70585.00 
	钢筋网制作及安装
	t
	6189.18 
	287.33 
	2649.11 
	213.68 
	
	63.00 
	220.51 
	240.35 
	257.18 
	131.69 
	2126.33 

	10482.00 
	人工挖土方自卸汽车运输(Ⅲ类土,运距1km)
	m3
	19.27 
	453.35 
	15.65 
	1111.43 
	
	31.61 
	63.22 
	67.01 
	121.96 
	62.45 
	

	10140.00 
	人工挖渠道土方人力挑〔抬〕运输               (Ⅲ类土,上口宽度≤1m,挖运10m)
	m3
	10.64 
	855.29 
	17.11 
	
	
	17.45 
	34.90 
	36.99 
	67.32 
	34.47 
	

	30033.00 
	浆砌块石〔挡土墙〕
	m3
	218.80 
	2405.11 
	13720.36 
	275.85 
	
	328.03 
	984.08 
	1062.81 
	1314.34 
	673.03 
	

	30050.00 
	浆砌石明渠                                              (非岩石地基,块石,渠底宽度≤1m)
	m3
	222.91 
	88.38 
	13949.60 
	281.17 
	
	334.52 
	1003.55 
	1083.83 
	1340.34 
	686.35 
	

	30069.00 
	砌体砂浆抹面(平均厚度2cm,立面)
	m2
	9.82 
	280.96 
	481.24 
	13.79 
	
	15.52 
	46.56 
	50.28 
	62.18 
	31.84 
	

	40152.00 
	伸缩缝
	m2
	80.10 
	860.09 
	5585.81 
	3.18 
	
	128.98 
	
	278.60 
	507.05 
	259.65 
	

	20073.00 
	沟槽石方开挖                                                   〔底宽1～2m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ，运距2km〕
	m3
	77.55 
	1276.58 
	1862.66 
	885.55 
	2101.00 
	122.52 
	367.55 
	396.95 
	490.90 
	251.37 
	



         表6   秭归县材料预算价格汇总表
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	本地价格(元)

	1
	水泥
	32.5
	T
	400

	2
	
	42.5
	T
	350

	3
	中粗砂
	
	m3
	65

	4
	碎石
	粒径2-4cm
	m3
	70

	5
	片石
	
	m3
	54

	6
	块石
	
	m3
	80

	7
	钢筋
	
	T
	4500

	8
	钢纤维
	
	T
	6700

	9
	空心钢
	
	T
	5000

	10
	汽油
	
	T
	7500

	11
	柴油
	
	T
	4280

	12
	水
	
	元
	1.5

	13
	风
	
	m3
	0.15

	14
	电
	
	度
	0.7

	15
	硝铵炸药
	
	T
	6700

	16
	导火线
	
	m
	1.1

	17
	火雷管
	
	个
	0.6

	18
	电雷管
	
	个
	1.3

	19
	金刚石钻头
	
	个
	1300

	20
	液压履带钻钻头
	
	个
	1000

	21
	合金钻头φ45
	
	个
	75.75

	22
	电焊条
	
	kg
	6

	23
	点焊条
	
	Kg
	8

	24
	速凝剂
	
	kg
	2300

	25
	锚杆附件
	
	kg
	6

	26
	塑料花管
	
	m
	16

	27
	毛条石
	
	m3
	71.4

	28
	铁丝
	
	Kg
	7

	29
	锯材
	
	m3
	1200

	30
	木材
	
	T
	750

	31
	油毛毡
	
	m3
	3

	32
	沥青
	
	kg
	2

	33
	冲击器
	
	个
	1800

	34
	钻杆φ50
	
	m
	70

	35
	钻杆接头
	
	个
	6.5

	36
	塑料花管
	
	m
	11

	37
	模板
	
	m2
	3.65


表7   施工机械台时费汇总表
	序号
	名称及规格
	台时费
	其中



	
	
	
	折旧费
	修理及替换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	1096
	手持式风钻
	34.17
	0.54
	1.89
	
	
	31.74

	2041
	喷射机 4～5m3/h
	95.48
	2.79
	2.34
	0.18
	9.29
	80.88

	2001
	搅拌机 强制式0.25m3
	20.5
	2.85
	4.43
	1.12
	5.03
	7.07

	2002
	混凝土搅拌机/0.4m3
	20.75
	3.29
	5.34
	1.07
	5.03
	6.02

	3176
	胶带输送机 800*30
	24.54
	5.85
	6.88
	0.7
	2.71
	8.4

	1098
	风镐
	13.34 
	0.48
	1.68
	
	
	11.18 

	2080
	风砂枪
	37.19 
	0.24
	0.42
	
	
	36.53 

	9146
	钢筋切断机 20kW
	20.24 
	1.18
	1.71
	0.28
	5.03
	12.04

	9147
	钢筋调直机 14kW
	14.80 
	1.6
	2.69
	0.44
	5.03
	5.04

	9126
	电焊机 20～25kVA
	11.01 
	0.33
	0.3
	0.09
	
	10.29

	1009
	挖掘机 液压1m3
	137.49 
	35.63
	25.46
	2.18
	10.45
	63.77 

	1042
	推土机 59kW
	69.73 
	10.8
	13.2
	0.49
	9.29
	35.95 

	1044
	推土机 88kW
	120.07 
	26.72
	29.07
	1.06
	9.29
	53.93 

	3004
	载重汽车 5t
	77.66 
	7.77
	10.86
	
	5.03
	54

	3012
	自卸汽车 5t
	60.08 
	10.73
	5.37
	
	5.03
	38.95 

	3074
	胶轮车
	0.90 
	0.26
	0.64
	
	
	

	1106
	液压履带钻(孔径64～102mm)
	288.28 
	95
	50.14
	1.17
	9.29
	132.68 

	1131
	锚杆钻机MZ65Q
	85.71
	6.05 
	9.08 
	0.30 
	5.03 
	65.25 

	6024
	灌浆泵中低压泥浆
	28.49 
	2.38 
	6.95 
	0.57 
	9.29 
	9.30 

	6021
	灰浆搅拌机
	12.75 
	0.83 
	2.28 
	0.20 
	5.03 
	4.41 


表8   主要工程量汇总表
	序号
	工程
	单位
	数量



	
	第一局部  建筑工程费
	
	

	一
	防护工程
	
	

	1
	锚喷网支护
	
	

	⑴
	坡面土方开挖
	m3
	487.8

	⑵
	坡面石方开挖
	m3
	5365.8

	⑶
	锚杆
	
	

	
	锚杆φ=28mm,L=5m
	根
	450

	
	锚杆φ=28mm,L=8m
	根
	230

	
	锚杆φ=28mm,L=9m
	根
	94

	
	锚杆φ=30mm,L=12m
	根
	44

	⑷
	挂网钢筋
	t
	13.53

	⑸
	喷混凝土 C20
	m3
	518.6

	⑹
	排水孔(风钻)
	m
	277.2

	⑺
	塑料花管
	m
	231

	⑻
	伸缩缝
	m2
	4.4

	2
	排水工程
	
	

	
	截水沟
	
	

	⑴
	土方开挖
	m3
	120

	⑵
	石方开挖
	m3
	65

	⑶
	浆砌石明渠
	m3
	188

	⑷
	砂浆抹面
	m2
	560.5

	
	排水沟
	
	

	⑴
	土方开挖
	m3
	15

	⑵
	石方开挖
	m3
	21

	⑶
	浆砌石明渠
	m3
	20

	⑷
	砂浆抹面
	m2
	95

	3
	挡土墙工程
	
	

	⑴
	基槽石方开挖
	m3
	400

	⑵
	浆砌块石(挡土墙)
	m3
	625

	⑶
	塑料花管
	m
	67



表9   混凝土砂浆材料单价计算表
	编号
	混凝土强度等级
	水泥强度等级
	级配
	预  算  量
	单  价

	
	
	
	
	水  泥
	掺和料
	砂
	石  子
	外加剂
	水
	

	
	
	
	
	〔kg〕
	〔kg〕
	〔m3〕
	〔m3〕
	〔kg〕
	〔m3〕
	〔元〕

	1
	C20
	32.5
	2
	317.9
	
	0.54
	0.86
	
	0.165
	222.71 

	2
	M7.5
	32.5
	
	261
	
	1.11
	
	
	0.157
	177.10 

	3
	M10(接缝)
	32.5
	
	305
	
	1.1
	
	
	0.183
	193.74 

	4
	M30
	32.5
	
	606
	
	0.99
	
	
	0.364
	307.30 


 表10   主要材料量、工时汇总表
	工程   
	水泥(t)
	钢筋(t)
	炸药(t)
	汽油(t)
	柴油(t)
	块石(m3)
	砂(m3)
	人工(工时)

	锚喷网支护
	290.78
	22.02
	1.4
	0.02
	17.9
	376.47
	401.88
	14625.91

	排水工程
	24.41
	0
	0.13
	0
	0.26
	224.64
	0
	3743.7

	挡土墙工程
	56.12
	0
	0.42
	0
	1.29
	675
	0
	7195.05



	合计
	371.31
	22.02
	1.94
	0.02
	19.45
	1276.11
	401.88
	25564.66
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