

水利工程合同

水利工程合同（共 13 篇） 由大文斗会员“fengdandan13”投稿精心推荐，希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。

水利工程合同范本 1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。

第四条：承包方式：滨江花园 13#-17#楼水电实行包清工的方式承包给乙方。

第五条：付款方式：乙方垫支层，层封顶支付层的%。如有特殊情况可申请借支，在甲方资金许可的情况下，可按进度支付%的进度款。

第六条：设备材料供应。

1、工程所需要材料、辅料由甲方负责采购。

2、乙方提前十天提出材料计划。

第七条：文明施工

1、在施工中，甲方应贯彻执行 JGJ59-99 标准及公司制订的安全生产管理办法，严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。

2、甲乙双方应严格遵守安阳市人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育，并就安全技术措施等有关事项，向乙方负责人交底。

3、凡乙方施工人员进入现场，必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出，监督整改。

4、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及 16 周岁以下未成年者、50 周岁以上的老年工及女工，不准随队入场施工，违者自行负责。

第八条：乙方职责

1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排，施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见仔细落实整改。

2、乙方有责负责配合其它各工种的施工，不得影响后续工序施工，并为后续工序的施工制造条件。

3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。

4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。

5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。

6、乙方负责完善所承担工程的资料工作，并协助完成档案归档验收工作。

第九条：工伤

1、甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。甲方已将施工管理费和安全及文明施工措施费支付给乙方，乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故，由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。

第十条：在合同履行中若发生争议，解决方式：

1、双方协商解决。

2、向市建设仲裁委员会申请仲裁，或区劳动局解决。第十一条：其它

本合同一式两份，双方各执两份，具有同等法律效力，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商。

甲方代表：

乙方代表：

签约时间：年月日

发包方：故县村(以下简称甲方)承包方：丁三明(以下简称乙方)

今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。

一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。

二、工程地点：故县三公里处

三、施工范围：

四、承包形式：包工包料

五、质量标准：乙方严格根据设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。

六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整

七、付款方法：承包方全额垫款。

八、施工期限：两个月

九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。

十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。

十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。

十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。

十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。

十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。

甲方：乙方代表：(签字)

年月日

水利工程施工合同范本 3

甲方:湖北中民建筑工程有限公司乙方:

经双方协商由乙方承担甲方潜江市城南新区教学楼水电工、消防工程施工任务，为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。

一、承包方式：包工不包料。

二、承包保证金/元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。

三、承包范围：

1、施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

2、承担。

四、承包价款和付款办法

1、按建筑面积每m²(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金/。

2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付 20%，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付%，外粉完工验收合格后付%，竣工验收付%，余款保修期满付清。

3、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。

五、工程质量:

乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款 1000 元，以此类推，从承包款中扣除。

六、安全施工:

乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全生产规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。

七、文明施工:

乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交回保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款 1000 元，二次清退出场。

八、工期: 20xx 年 3 月 11 日至 20xx 年 8 月 15 日, 乙方按期编排施工进度计划, 严格按施工形象进度组织施工, 保证按期交工。工期延误每一天罚款 20xx 元, 提前奖 20xx 元。施工中乙方工期严重滞后, 甲方有权另行安排施工队伍, 其施工费用从乙方承包价款中扣支, 因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期, 工期顺延。

九、本合同双方签字后生效, 未尽事项双方协商解决。

甲方: 乙方:

年月日

水利工程合同范本 4

工程名称: xx 镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程

建设单位(简称甲方): xx 人民政府

施工单位(简称乙方): 巢湖市 xx 兴建筑装饰有限责任公司

合同签订日期: 20xx 年 11 月 1 日

发包方(简称甲方): xx 镇人民政府

承包方(简称乙方): 巢湖市 xx 兴建筑装饰有限责任公司

为了更好地完成 xx 镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务, 本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则, 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定, 结合工程具体情况, 经双方充分协商达成如下协议, 望共同遵守履行。

一、工程名称: xx 镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程

二、工程地点: xx 吕婆大秀至岱山银山桥(一标段)

三、承包项目及主要工程量: 避洪沟治理及堤防加固工程, 详细

的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸

四、开工时间：20xx 年 11 月 2 日竣工时间：20xx 年 11 月 27
日

五、工程价款：281397.9 元（按实际工程量结算）

六、质量标准：一次性验收合格

七、工程款结算方式：

（1）工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。

（2）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应 20xx 年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《巢湖市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。

水利工程合同范本 5

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

一、甲方责任：

1. 负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。
2. 负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3. 提供桩基础施工图纸贰套。
4. 甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

二、乙方责任：

1. 乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

2. 乙方严格根据国家 and 市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对负责。

沉管碎石桩施工合同

工程名称:松福大道(福永码头至公明北环码头道路工程)土建工程
(K0+120-K3+130)

发包单位（甲方）:

承包单位（乙方）:

经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

一、甲方责任：

1. 负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”（水通、电通、道路通，场地平整）。
2. 负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。
3. 提供桩基础施工图纸贰套。
4. 甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。

二、乙方责任：

1. 乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。

2. 乙方严格根据国家 and 市颁发的有关安全施工要求管理好工程

施工并对负责。

3. 乙方必须根据图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。

4. 乙方保证从进场试桩之日起 个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的 0.3% 的损失费。

5. 如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。

6. 乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求，并负责向甲方提供有关。

三、结算及：

1. 以包工的形式，沉管碎石桩以每米 元的单价由乙方承包施工。

2. ：

四、本协议未尽事宜，双方协商解决。

五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签约代表：

签约代表：

联系电话：

联系电话：

签约时间：

签约时间：

水利工程合同范本 6

（以下简称甲方）

签订合同单位：

（以下简称乙方）

XX 江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为 7.9km，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。

第一条：承包范围

- 1、高潮水库引水渠、上湖垌水库引水渠、上湖垌水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为 7.9km 及金竹垌蓄水调节池清淤护砌
- 2、相应渠系建筑物 10 处。
- 3、与上述项目有关的临建工程。

第二条：工程期限

本工程要求在 20xx 年 6 月 30 日前完工。

第三条：承包方式

1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价，并按原报价综合优惠率进行优惠，经监人审核同意后，作为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。

2、若由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，则甲方将不予承认，其损失由乙方自负。

3、乙方不得将本合同整体转包、分包。否则乙方得承担本合同规定承担的全部责任和义务。

第四条：工程质量与技术要求

1、乙方必须严格根据施工详图和《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999，《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》SLT225-98，《渠道防渗工程技术规范》SL18-91，《水工混凝土施工规范》SD3207-82 及其它相应的技术规程规范施工，并保证工程质量，健全质量管理体系，责任到人，符合单元工程质量等级评定标准。

2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时委托市水利水电质量监督站和浙江水利工程咨询有限公司进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理，并乐观配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料，甲方有权拒发签订，直到下达“返工令”。

3、对隐蔽工程，乙方应书面通知监理人和甲方，三方按时到现场检查验收，验收合格后，由监理人出具合格证书，方可进入下一道工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。否则，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。

4、施工过程中，乙方必面采纳搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁使用人工拌和，否则甲方有权责令乙方停工改正。

5、乙方进场施工后，由甲方提供技术数据（如明渠中心线、水准点、控制点）及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核签定方可进行施工。

乙方在本工程开工之后，必须保证投标文件承诺施工技术人员到位，项目经理每月驻工地，时间不得少于二十天。

6、本工程竣工验收前，乙方必须出示下列完整资料。

(1)工程实施概况和大事记

(2)乙完工程移交清单（包括工程设备）

(3)永久工程竣工图

(4)列入保修期继续施工尾工工程项目清单

(5)未完成的缺陷修复清单

(6)施工期的观测资料

(7)监理人指示应列入完工报告的各类施工文件，施工原始记录（含图片、录像资料），以及其相应补充的完工资料。

第五条：设计文件、图纸和技术资料的提供合同签订后，甲方提前 10 天交付给乙方施工图纸一式三份，如图纸出现修改，甲方必须在部位施工前通知给乙方。

第六条：材料供应

1、本工程所需材料，由乙方自行采购，并须经甲方同意后方可使用，否则甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用，乙方必须同时向甲方出具材料质保单。

2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。、

第七条：安全生产

乙方在施工过程中必须先制订安全生产规章制度，严格按规章操作，并接受甲方组织的工程安全监督和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故，甲方均不承担任何经济 and 法律责任。

第八条：工程价款结算方式

1、本工程预计总造价 万元（其中施工临时工程费性包死不做调整），工程预付款总金额为合同价(扣除备用金)的 10%，第支付金额为该预付款总额的 40%（工程进场开工前 5 天内支付），第二次支付金额为该预付款总额的 60%（工程开工 10 天即支付）；当工程进度付款至合同价 15%时，工程预付款开始起扣，扣除比例为月完成工程量应付金额的 15%，直到扣完为止。

2、工程进度款发包人按月进度款证书中的 75%付款（于次月 10 号前支付），工程完工验收合格后按工程款 90%付款，财务决算审计后，总付款额为工程结算价款的 95%，余款作为保留金，待缺陷责任期（一年）期满之日起一个月内结清。

3、总价承包项目的支付按实际完成情况进行支付。

第九条：工程试用保修期本工程竣工验收之日一年为工程试用保修期，在保修期内乙方应对工程进行乐观维修保养，对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承担。

第十条：临时设施及进度统计

1、甲方仅向乙方提供临时设施用地，乙方自行建设临时设施。

2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。

3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表，并于每月的 15 日、30 日报出。

第十一条：奖惩办法

1、除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同进度计划完成预定工作，造成逾期完工的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，标准为每天 20xx 元，但其最终的累计总金额不超过合同价格的 5%；提前完工不奖励。

2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关要求施工，甲方有权提出警告，责令停工整改，并按有关文件进行处罚。

3、甲、乙双方均应遵守本合同，精心管理，精心施工。

第十二条：违约责任

在履行合同过程中，乙方无正当理由拖延工期，自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒绝履行本合同规定的均属乙方违约，甲方有权实行警告，责令停工整改，最终解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

第十三条：其它

1、本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附件，与本合同具有同等效力。

2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。

3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。

4、本合同一式陆份，正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。

甲方： 乙方：

引水工程管理处

代表(签章)： 代表(签章)：

年 月 日

水利工程合同范本 7

发 包 人 ： _____ 合 同 编 号 ：

监理人： _____

签定地点： _____

签定时间： _____年____月____日

依据《中华人民共和国合同法》， _____(以下简称发包人)与 _____(以下简称监理人)， 就本项工程建设有关事项，经双方协商全都，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

工程概况：

1. 工 程 名 称 :

2. 工 程 地 点 :

3. 工 程 规 模 及 特 性

4. 工 程 总 投 资 : 静 态 :

动态: _____

5. 工 程 总 工 期 :

(二)监理范围: 根据专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容: 根据专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自_____年____月____日至_____年____月____日。

(五)建设监理酬劳为(大写)_____元, 由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体, 代替了本合同书签署前双方签署的所有

的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本_____份，各执_____份。

发包人：_____ (公章) 监理人：_____ (盖章)

法定代表人：_____ (签章) 法定代表人：_____ (签章)

委托代理人：_____ (签章) 委托代理人：_____ (签章)

邮编：_____ 邮编：_____

水利工程合同范本 8

工程名称： 平昌县东风水库除险加固工程

发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）

承包方（简称乙方）： 陈龙林

合同签订时间： 年月日

合同签订地点：东风水库项目部

发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商全都签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程名称： 东风水库除险加固工程

工程地点： 平昌县泥龙乡瓦桥村

工程内容： 根据设计要求的内容

质量等级： 必须保证合格，争创优良

合同价款： 陆拾万元整（600000.00 元整）

二、承包方式： 全包（即包工、包料、包工程质量）

三、开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

总日历工期： 天

第二条 图纸

一、图纸提供套数： 1 套

二、图纸提供日期： 年 月 日

第三条 双方一般责任

一、甲方驻工地代表：

二、乙方驻工地代表：

三、甲方工作

1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行

监督、检查、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

4、审查认可工程决算，组织工程验收。

5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

四、乙方工作

1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

2、项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

第四条 工程质量

一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书 24 小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

第五条 合同价款

一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

第六条 材料、设备供应

一、材料、设备供应范围的划分检验：

1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应乐观配合。

2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

3、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

第七条 工期顺延

如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

1、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

2、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

3、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

第八条 工程款支付方式

一、工程款支付方式：银行转账。

二、工程预付款：根据双方约定支付（竣工验收后 1 个月后付清）。

三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

第九条 竣工与结算

一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。

1、 工程施工竣工总结及大事记；

2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；

3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；

4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。

水利工程合同范本 9

工程名称： 重庆市万 xxx 旅游蓄水坝工程

发包方（简称甲方）： 重庆市 xxx 旅游开发有限公司

承包方（简称乙方）： 四川 xxx 建筑工程有限公司

本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。

一、工程名称：

重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程

二、工程地点：

重庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上

三、承包项目及主要工程量：

1、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。

四、承包方式：

五、开工时间：

20xx 年 4 月 xx 日

竣工时间： 20xx 年 2 月 30 日

六、工程价款

捌百伍拾万陆仟柒百元正(850.67 万元)。

七、工程质量保证金：

合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的 xx %，即 85.067 万元作为质量保证金，待竣工验收 一年 后如数退还乙方。

工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳 20 万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场 30 天后如数退还乙方。

八、工程付款办法：

合同签订之日起 20 个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的 xx %即 85.067 万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的 60 %，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价 xx %即 85.067 万 元，作为工程保修金（考验期 一 年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。

九、设计资料提供：

合同签订后由甲方提供施工图纸 二 份；（包括配套说明和有关技术资料）。

十、施工中甲方职责：

1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。

2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。

3、，重庆达华工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。

4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。

5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。

6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。

十一、施工中乙方职责：

1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。

2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

3、施工所用各种建筑材料及设备，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

十二、材料供应办法：

商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织

十三、工程质量：

1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。

2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。

十四、工程设计变更和增减：

施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。

十五、竣工验收

工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

十六、竣工决算：

竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。

十七、违约的索赔：

合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的 5 %付给，计人民币 42.5 万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。

十八、工程施工安全：

乙方在施工过程中，应按有关规定，实行严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。

十九、其他事项：

甲供商品混凝土必须提供到施工场地内，乙方不承担混凝土的质量检查、保管、安全等责任，未尽事宜，双方协商解决。

二十、合同的生效与终止；

本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

二十一、合同份数：

本合同一式陆份，其中正本 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等效力。

二十二、其它约定事项

在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。

甲 方： 乙 方：

法定代表人： 法定代表人：

经 办 人： 经 办 人：

电 话： 电 话：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

年 月 日 年 月 日

水利工程合同范本 10

发包人：（甲方全称）

承包人：（乙方全称）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商全都，签订本合同。

1：工程概况

(1) 工程名称：北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。

(2) 工程地点：北京市东城区东四北大街 343 号

(3) 工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全防护头棚等。

2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。

3：工期：20xx 年 4 月 日至 20xx 年 7 月 日

4：工程价款

4.1 本工程价位以实际平方米为发生量计价（注四个角为前后双方计面积）

4.2 工程价款支付分为三次付款。

A：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整（人民币 50000.00 元整）

B：第二次付款在 7 月 3 日付乙方壹拾四万整。

（人民币 140000.00 元整）

C：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款。

5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。

6：双方权利

6.1：甲方权利

A：乙方根据甲方施工所需，根据合同义务，安全施工。

B：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/798035103111007012>